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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
 Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 76 poz. 

344 z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.   

poz. 1186 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków  
    technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustawa z  
    dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U.  z 2019 roku poz 1065) 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  tekst jednolity  DzU. 2013 r poz 1129 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-
użytkowego. 

 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  
5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji 
produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu 
przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na 
usługi. 

 Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu 
przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury 
udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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l. WSTĘP. 

l.l. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  budowlano-montażowych, elektrycznych  związanych z ROZBUDOWĄ  
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOMIU 

Gmina RYTWIANY 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót 

budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 

robót. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz 

korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

 kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, 

niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, 

zaakceptowane przez Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
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budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu 

budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu 

budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, 

projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót oraz projekty deskowań i rusztowań 
sporządzi Wykonawca na własny koszt. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w 

całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu należy powiadomić      Zamawiającego,      który      dokona      odpowiednich      
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy 

materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny 

być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi 

ujętymi w  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  
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zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, 

wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.Wykonawca ma obowiązek znać i 

stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-  zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami,  
paliwami,   olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

 - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

  - przekroczeniem norm hałasu, 
                            - możliwością powstania pożaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony    środowiska    obciążają   Wykonawcę    robót.    Wody    
powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-

administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

L5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- 

materiału na środowisko. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 

harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji 

podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 

rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 

obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 
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praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i 

przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

Lp. Nazwa Grupa robót Klasa robót Kategoria robot 
1 
 

Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

451 
 

4511 
 

45111200-0 
 

2 Roboty w zakresie różnych 
nawierzchni  

452 4523 45233200-1 

3 
 

Roboty budowlane związane z 
obiektami na terenach 
sportowych 

452 
 

4521 
 

45212221-1 
 

4 Roboty instalacyjne 
elektryczne 

453 4531 45310000-3 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 

takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 

technicznej i dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa  przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o 

swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

oraz przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 

budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich 

robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 

jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 

częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 

procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

 
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 



 ROZBUDOWA  INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
 ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOMIU 

 
 

 

 

10

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane^ każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 

Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów 

budowli, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny 

być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie 
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jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 

przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 

Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

7.2.   Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, 
Tabeli przedmiaru robót. 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i 

kody grup, klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres 

zamawiającego 
- Datę opracowania 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W 

przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć 

dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca 

przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem 
przypadków, gdy istni ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 
wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej, 

- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                       
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Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze 

powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w 

sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy 
sporządzaniu  przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w 

ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i 
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 

Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i 

zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i 

zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub 

budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje 

Zamawiający. 
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8.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny 

jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 

toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W  przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, 

komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem 

do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:       ,, 

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia 
podziemnego, 
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń, 

- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór 

pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 

uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru 
prac, robót budowlanych związanych z ROZBUDOWĄ  INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOMIU  Gmina RYTWIANY 

 

1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych: 
- BOISKO WIELOFUNKCYJNE - REMONT  
- BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA  4 TOROWA  
- SKOCZNIA W DAL  
- SKOCZNIA W ZWYŻ  
- OŚWIETLENIE TERENU LAMPAMI SOLARNYMI 
- MORNITORING PLACU 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 

warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien rozeznać sposób 

podparcia elementów nośnych budynku  

2. MATERIAŁY 
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane: 

NAWIERZCHNIA 
 

  Bezspoinowa  poliuretanowa. Grubość całkowita nawierzchni 13 mm.  
 

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm 
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o 
grubości 2 mm.  
Warstwa dolna grubości 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna 
przepuszczalna dla wody  
Warstwa użytkowa grubości 2 mm - układana  metodą  natrysku systemu 
poliuretanowego .Na nawierzchnię nanoszone są linie boisk specjalistyczna farbą 
poliuretanową. 



 ROZBUDOWA  INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
 ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOMIU 

 
 

 

 

16

 
 
PARAMETRY NAWIERZCHNI 
 
 

  • Wytrzymałość na rozciąganie ≥0,70MPa  
• Wydłużenie względne przy zerwaniu 53 +3%  
• Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 100N  
• Ścieralność ≤ 0,09mm  
• Twardość wg metody Shore’ a 65+5Sh.A  
• Odporność na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm2 - 
stan powierzchni po badaniu bez zmian  
• Mrozoodporność oceniona : - przyrostem masy ≤ 0,80 % - zmianą 
wyglądu zewnętrznego bez zmian  
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. 
Nie wymaga stosowania odwodnienia liniowego,  
 

WARSTWY KONSTRUKCYJNE – BIEZNIA , SKOCZNIE  
 

 Warstwa odsączająca z piasku  gr 10 cm 
 geowłóknina 
 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm. - 16 cm  
 Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcji 0 – 31,5 mm. - 9 cm  

           Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek 0,7% .  
 Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,0 cm – granulat i 

ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.  
 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót budowlano - montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania ca najmniej z poniższego sprzętu: 
- do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3, zagęszczarka 
do gruntu, spawarka wirująca, i inne, 
- wyciąg przyścienny 

- do robót wykończeniowych: agregat tynkarski, rusztowania Zewnętrzne rurowe o 

wysokości do 10m wraz z osłonami z siatek, system urządzeń wewnętrznych, standardowy 

zestaw elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 
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5.2. Roboty ziemne 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót 

oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 

- Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę gruntu celem 
potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową 

- Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni 

gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 

- wykopy wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót fundamentowych 
- odsłonięcie gruntu pod fundamentami warstwą betonu podkładowego B-10 
- zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i.  

zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami co 30cm 

- niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem e 

dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny 

 

5.3.4. Odbiór robót: 

a) zgodność robót z projektem i specyfikacją: 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera Budowy. 

b) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inżyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
specyfikacją techniczną. 

c) odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera Budowy w 
Dzienniku Budowy zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 

7.1. Roboty ziemne 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- zgodnie z PN-68/B-06050 
- odbiór wykopu po dokonaniu pomiarów geodezyjnych 
- odbiór zasypów po dokonaniu pomiarów stopnia zagęszczenia 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej,      specyfikacji     technicznej      i      w     przedmiarze     

robót. 

 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
l. WSTĘP 
1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji elektrycznych. 
 
 
1.2.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
 
-montaż hybrydowych lamp ulicznych LED  
-montaż paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej, kontrolera, akumulatorów oraz opraw 
oświetlenia LED. 
- montaż pięciu kamer dozorowych na projektowanych słupach o stopniu wodoszczelności 
IP66, rozdzielczości obrazu 2 Mpixel, możliwości nagrywania obrazu dzień/noc. 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego 
 
2. Materiały 
2. l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych Wykonawca robót powinien 
wykazać się możliwością korzystania, co najmniej z poniższego sprzętu 
- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z 
uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych 
- dźwig 5t 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
5.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
- po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe, badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych, badań i pomiarów wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Następnie 
należy sporządzić protokół - pozytywne zakończenie wszystkich pomiarów i badań objętych 
próbami montażowymi stanowi warunek załączenia instalacji pod napięcie i sprawdzenie czy 
punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem  
 
- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację 
powykonawczą, a w szczególności zaktualizowany projekt wykonawczy, protokóły prób 
montażowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i 
urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 
urządzeń powszechnie stosowanych. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz PBUE. 
 
5.3. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 
- w przypadku przewidzianego w dokumentacji wykorzystania przewodzących elementów 
budynku jako naturalnych części urządzenia odgromowego należy przed zabetonowaniem 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego robót ulegających zakryciu, 
- badania obejmują czynności: oględzin, sprawdzenie ciągłości połączeń, pomiar rezystancji 
uziemienia, 
- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację 
powykonawczą urządzenia odgromowego, a w szczególności: zaktualizowany projekt 
wykonawczy, protokół badań i pomiarów kontrolnych, protokoły robót ulegających zakryciu. 
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5.4. Systemy i urządzenia 
- przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 
zmontowanych urządzeń, co do zgodności z dokumentacją, sprawdzić ustawienie i działanie 
przepustnic, zasuw, kratek, otworzyć dopływ czynnika grzewczego, otworzyć dopływ wody 
lub pary, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji 
 
- w czasie próbnego rozruchu urządzeń należy wykonać regulację i pomiary 
- po zakończeniu rozruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z 
naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 
sprawozdania. 
- zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej  
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
Propozycji takiej powinna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy niezbędna do oceny 
przez Biuro Projektów i Inwestora. 
 
Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC 
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-IEC 
60364-5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-91/E-
05009, PN-93/E-05009/61 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. l Program zapewnienia jakości robót 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
6.3 Pobieranie próbek 
6.4 Badania i pomiary 
6.5 Certyfikaty i deklaracje 
6.6 Dokumenty budowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 
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-dokumenty odbioru końcowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokóły prób 
montażowych, części i urządzenia zamienne.  
Komisja odbioru końcowego bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, bada i akceptuje protokoły 
prób montażowych, dokonuje prób i odbioru instalacji pod napięciem, ustala okres i warunki 
wstępnej eksploatacji instalacji. 
Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 
- odbiór robót ulegających zakryciu: sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 
metalicznych zbrojenia ścian i fundamentów przed zabetonowaniem, sprawdzenie instalacji 
uziemiającej w wykopach przed zasypaniem, 
- dokumenty odbioru końcowego: aktualna dokumentacja wykonawcza, protokoły prób 
montażowych, metryka urządzenia odgromowego, 
- komisja odbioru końcowego bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 


