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CZESC OGOLNA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

% Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 76 poz.
344 z pdzniejszymi zmianami.

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.
poz. 1186

< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2019 roku poz 1065)

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

% Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury tekst jednolity DzU. 2013 r poz 1129
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonanie i odbiér robét budowlanych oraz program funkcjonalno-
uzytkowego.

% Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

< Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikaci
produktow wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

% Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamdwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na
ustugi.

% Wspodlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury
udzielania zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych, elektrycznych zwigzanych z ROZBUDOWA

INFRASTRUKTURY SPORTOWE] ZESPOLU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOMIU
Gmina RYTWIANY

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu

zamoOwien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne dotyczace realizacji

robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
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budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg,
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robét oraz projekty deskowan i rusztowan
sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajgcego,  ktéry  dokona  odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu. Cechy
materiatéw i elementdw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie s w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny
by¢ niezwitocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu
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zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Powinny zostac podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami,
paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreSlonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania-
materiatu na $rodowisko.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na oS przy

transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazddw i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisoéw, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia

uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia

robdt przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat
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praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ maja

materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg byc¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.5.14 Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

Lp. Nazwa Grupa robot  |Klasa robot Kategoria robot

1 Roboty w zakresie 451 4511 45111200-0
przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

2 Roboty w zakresie réznych 452 4523 45233200-1
nawierzchni

3 Roboty budowlane zwigzane z {452 4521 45212221-1
obiektami na terenach
sportowych

4 Roboty instalacyjne 453 4531 45310000-3
elektryczne

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od

takich wytwodrcow i producentdw, aby w sposdb ciggty spetniaty wymagania specyfikaciji

technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa przewiduje pozyskiwania materiatdow miejscowych dla robdt.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do ich wbudowania

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do
robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wplywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

8
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentagji technicznej, specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg, lub
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- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatdw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informaciji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki prob poszczegolnych elementdw obiektow

budowli,
- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecern Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalerr powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
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jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robot,

Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i
kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatdw przedmiaru robo6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot

budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. W

przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatdw nalezy objgc

dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robdt, ktore sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z

wytgczeniem

przypadkow, gdy istni €j g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru roboét nalezy podaé nastepujgce informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,
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Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w
sposOb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy
sporzadzaniu przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c) odbidr koncowy

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajgcych.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robét i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i
zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbidr czeSciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, obiektu lub

budowli. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.
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8.4. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W
toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

zwtaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajgcych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robot w poszczegdinych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty: "

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektdéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot i elementow wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania, badania i proby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac, robot budowlanych zwigzanych z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE]
ZESPOLU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOMIU Gmina RYTWIANY

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robdt
budowlanych:
- BOISKO WIELOFUNKCYJNE - REMONT
- BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA 4 TOROWA
- SKOCZNIA W DAL
- SKOCZNIA W ZWYZ
- OSWIETLENIE TERENU LAMPAMI SOLARNYMI
- MORNITORING PLACU

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate
warunki dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikaciji.

1.3.1 Warunki wykonania robét rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien rozeznac sposob

podparcia elementéw nosnych budynku

2. MATERIALY
2.1 .0godlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty ogdlno — budowlane:
NAWIERZCHNIA

e Bezspoinowa poliuretanowa. Grubosc¢ catkowita nawierzchni 13 mm.

Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o
grubosci 2 mm.

Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna
przepuszczalna dla wody

Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - ukladana metodg natrysku systemu
poliuretanowego .Na nawierzchnie nanoszone s3 linie boisk specjalistyczna farba
poliuretanowa.
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PARAMETRY NAWIERZCHNI

« Wytrzymatosc na rozcigganie =0,70MPa

e Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%

e Wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 100N

e Scieralnos$¢ < 0,09mm

e Twardos¢ wg metody Shore’ a 65+5Sh.A

e Odpornosc¢ na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm2 -
stan powierzchni po badaniu bez zmian

e Mrozoodpornosc¢ oceniona : - przyrostem masy < 0,80 % - zmiang
wygladu zewnetrznego bez zmian

Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody.
Nie wymaga stosowania odwodnienia liniowego,

WARSTWY KONSTRUKCYIJINE — BIEZNIA , SKOCZNIE

Warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm

geowiodknina

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 - 63 mm. - 16 cm
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm. - 9 cm

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek 0,7% .

Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,0 cm — granulat i

$cier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

3. SPRZET

Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robét budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnoéci tyzki 0,25 m®, zageszczarka
do gruntu, spawarka wirujaca, i inne,

- wycigg przyscienny

- do robdt wykonczeniowych: agregat tynkarski, rusztowania Zewnetrzne rurowe o
wysokosci do 10m wraz z ostonami z siatek, system urzadzen wewnetrznych, standardowy

zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej

specyfikacji technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci ogdlnej
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5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot

oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robdt wykonac analize gruntu celem
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchni
gruntu nada¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie
- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robét fundamentowych

- odstoniecie gruntu pod fundamentami warstwg betonu podktadowego B-10
- zasypanie wykopdw gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i.

zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm
- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

5.3.4. Odbidr robét:
a) zgodnos$¢ robdt z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
specyfikacjg techniczna.

c) odbidr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakoriczenia robdt betoniarskich i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogding i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbidr wykopu po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych

- odbidr zasypow po dokonaniu pomiardw stopnia zageszczenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej i w  przedmiarze
robdt.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

l. WSTEP

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacji elektrycznych.

1.2.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:
-montaz hybrydowych lamp ulicznych LED

-montaz paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej, kontrolera, akumulatoréw oraz opraw
oSwietlenia LED.

- montaz pieciu kamer dozorowych na projektowanych stupach o stopniu wodoszczelnosci
IP66, rozdzielczosci obrazu 2 Mpixel, mozliwosci nagrywania obrazu dzien/noc.
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1.3. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego

2. Materiaty
2. |. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w
czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych Wykonawca robét powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu

- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

- dzwig 5t

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

- po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, badania i pomiary. Zakres
préb montazowych, badan i pomiaréw wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Nastepnie
nalezy sporzadzi¢ protokdt - pozytywne zakonczenie wszystkich pomiaréw i badan objetych
probami montazowymi stanowi warunek zatgczenia instalacji pod napiecie i sprawdzenie czy
punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg, a w szczegodlnosci zaktualizowany projekt wykonawczy, protokoty prob
montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i
urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz PBUE.

5.3. Instalacja odgromowa i potgczen wyrdéwnawczych

- w przypadku przewidzianego w dokumentacji wykorzystania przewodzacych elementow
budynku jako naturalnych czesci urzadzenia odgromowego nalezy przed zabetonowaniem
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego robdt ulegajacych zakryciu,

- badania obejmujg czynnosci: ogledzin, sprawdzenie ciggtosci potaczen, pomiar rezystancii
uziemienia,

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg urzadzenia odgromowego, a w szczegolnosci: zaktualizowany projekt
wykonawczy, protokét badan i pomiaréw kontrolnych, protokoty robdt ulegajgcych zakryciu.
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5.4. Systemy i urzadzenia

- przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zmontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacja, sprawdzi¢ ustawienie i dziatanie
przepustnic, zasuw, kratek, otworzy¢ doptyw czynnika grzewczego, otworzy¢ doptyw wody
lub pary, uruchomic aparature automatycznej regulaciji

- w czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary

- po zakonczeniu rozruchu probnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiarow i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzagdzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.

- zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej powinna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy niezbedna do oceny
przez Biuro Projektow i Inwestora.

Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-IEC
60364-5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-91/E-
05009, PN-93/E-05009/61

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. | Program zapewnienia jakosci robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

6.3 Pobieranie probek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Certyfikaty i deklaracje

6.6 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg 0gding i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr koncowy

d) odbidér pogwarancyjny
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-dokumenty odbioru kornicowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokoty préb
montazowych, czesci i urzadzenia zamienne.

Komisja odbioru koncowego bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
protokoty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek, bada i akceptuje protokoty
prob montazowych, dokonuje préb i odbioru instalacji pod napieciem, ustala okres i warunki
wstepnej eksploatacji instalacji.

Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych

- odbidr robdt ulegajacych zakryciu: sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen
metalicznych zbrojenia Scian i fundamentéw przed zabetonowaniem, sprawdzenie instalacji
uziemiajgcej w wykopach przed zasypaniem,

- dokumenty odbioru kofcowego: aktualna dokumentacja wykonawcza, protokoty préb
montazowych, metryka urzadzenia odgromowego,

- komisja odbioru koncowego bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
protokoty odbiorow czeSciowych i sprawdza usuniecie usterek

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

21




