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Nazwy i kody CPV
Dzial: 45000000 -7 Roboty budowlane
71000000 -8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
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45223000 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukeji
45231000 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw
komunikacyjnych 1 linii energetycznych
45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
1 rurociagéw do odprowadzania Sciekow
71320000 7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji pn:
»Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Rytwiany”. Projekt realizowany bedzie

ze $rodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa z Inwestorem nr 18.7011.10.2022.DC z dnia 26.09.2022 .,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 1. poz. 2454).

1.2 Zakres inwestycji oraz sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia
Zakres inwestycji obejmuje:

e opracowanie dokumentacji projektowej pozwalajacej na uzyskanie wszystkich wymaganych
decyzji wynikajacych z przepisow. Projekt winien zawiera¢ plany, opisy, przekroje, dobor
jakosciowy oraz ilo§ciowy materialow.

e uzyskanie akceptacji zalozen projektowych oraz dokumentacji przez Zamawiajacego;

e uzyskanie wszelkich decyzji, pozwolen, 2zgéd wymaganych przepisami prawa
1 jesli jest to konieczne aktualizacji decyzji posiadanych przez Zamawiajacego niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia;

e wykonanie rob6t budowlanych i montazowych w zakresie modernizaciji stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Rytwiany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz Prawa budowlanego;

e przeprowadzenie wszelkich préb, badan, rozruchu technologicznego systemu — przekazanie
Zamawiajacemu stosownych protokoléw z wykonanych sprawdzen;

e przeprowadzenie szkolen pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen;

e przekazanie dokumentéw  zwiazanych 2z  oddaniem obiecktu do  uzytkowania

w tym instrukcji BHP oraz instrukeji sposobu korzystania z urzadzen;
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e serwis gwarancyjny, ktory okreslony zostanie w dokumencie Umowy miedzy Zamawiajacym

a Wykonaweca.

Inwestycja bedzie realizowana w dwoch etapach. Zakres poszczegoélnych etapéw tj. etapu 1 oraz
etapu Il zostanie szczegdlowo opisany w punkcie 4.2 Szezegdlowe wlasciwosei programu funkgjonalno-

ugytkowego.

Zamawiajacy zwraca uwagg, iz jesli w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nie zostaly
wymienione dzialania, ktérych przeprowadzenie jest niezbedne do ukonczenia w prawidlowy
sposob  robot projektowych, budowlano-montazowych oraz osiagnigcia zamierzonego celu
inwestycyjnego, to Wykonawca musi takie roboty uznac za konieczne do wykonania oraz uwzglednic

ten zakres w cenie ofertowe;.

1.3 Spodziewany efekt koncowy inwestycji

Inwestycja ma na celu zaprojektowanie oraz wykonanie rob6t montazowo-budowlanych zwiazanych
z istniejacq stacjq uzdatniania wody w miejscowosci Rytwiany.

Gruntowny remont budynku administracyjnego pozwoli zapewni¢ pracownikom SUW bezpieczne
i higieniczne warunki pracy, pozwoli na uzyskanie lepszych waloréw ekonomicznych obiektu
1 dodatkowo wplynie pozytywnie na komfort pracownikéw.

Roboty modernizacyjne w zakresie branzy technologicznej maja zapewni¢ sprawniejsze dzialanie
systemu uzdatniania, zwigkszenie wydajnosci jego funkcjonowania i tym samym poprawe jakosci
wody po uzdatnieniu.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za uzyskanie zamierzonych celéw oraz efekt koncowy
pracy stacji uzdatniania wody. Wykonawca zrealizuje zakres rob6t koniecznych do prawidiowego

i bezusterkowego dzialania systemu.

W trakcie przeprowadzania rob6t budowlano-remontowych Wykonawca musi zapewnié¢ ciaglos¢

dzialania systemu.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

i zakres rob6t budowlanych

Wykonawca zaprojektuje oraz wykona dzialania majace na celu modernizacje istniejacego budynku

administracyjnego, lacznika oraz budynku stacji uzdatniania zlokalizowanej w miejscowosci

10
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Rytwiany. Wykonawca zrealizuje zakres zaméwienia zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami
w zakresie projektowania i wykonania robét, a takze biorac pod uwage wymagania stawiane przez

Zamawiajacego opisane w rozdziale nr 5 ponizej.

Zakres robo6t budowlanych obejmuje:
1) Budynek administracyjny stacji uzdatniania wody wraz z tacznikiem:
e wykonanie dachu dwuspadowego z blachy;
e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
e wymiana bramy wjazdowej na hal¢ technologiczna;
e wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang rozdzielni elektrycznej;
e wymiana instalacji odgromowej;
e modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (wymiana pieca, orurowania,
grzejnikow);
e remont wylotu komina;

e remont pomieszczenia istniejacej chloratorni (wymiana posadzki , demontaz plytek
na $cianach, malowanie $cian i sufitu, wymiana punktu oswietleniowego) — docelowo
pomieszczenie nowej chloratorni bedzie przeniesione do budynku hali
technologicznej. Zamawiajacy zdecyduje o zagospodarowaniu i przeznaczeniu

pomieszczenia.

e remont pomieszczen socjalnych, warsztatowych i sanitarnych w zakresie: wymiany
gresu na posadzkach i Scianach, malowania $cian i sufitow, wymiany armatury

sanitarnej, instalacji elektrycznej oraz sanitarnej;

e wykonanie elewacji zewnetrznej wraz z ociepleniem;

2) Budynek hali technologicznej stacji uzdatniania wody:

e remont pomieszczenia hali technologicznej wraz z wydzieleniem pomieszczenia

stacji dozujacej podchloryn sodu o powierzchni ok. 9 m?;
e wymiana dachu;

e wykonanie elewacji zewnetrznej;

3) Rozbudowa i modernizacja ciagu technologicznego uzdatniania wody:
e wymiana zbiornikéw wéd poplucznych;
e przepigcie istniejacych przylaczy wody surowej oraz wody uzdatnionej;
e montaz sieci obiektowych, sieci elektrycznych (dotyczy czgsci technologicznej

wewnatrz SUW jak 1 obstugi pomp glebinowych 1 sieci migdzyobiektowych);

11
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® montaz aeratora (mieszacza wodno-powietrznego) oraz sprezarki;

e montaz czterech filtrow cisnieniowych;

e montaz urzadzen do plukania zloza filtracyjnego — pompa woéd plucznych oraz
dmuchawy;

e montaz zestawu do dezynfekcji wody;

® montaz sieciowego zestawu pompowego;

e montaz analizatoréw jakoSci wody (pomiar metnosci oraz st¢zenia wolnego

chloru);
e wymiana orurowania pomi¢dzy obiektami;

e montaz urzadzen i armatury dzialajacej w sposéb automatyczny w celu
ograniczenia koniecznosci obecnosci personelu do obstugi SUW;

e instalacja nowego sytemu sterowania dla procesu uzdatniania wody;

e wymiana instalacji wentylacji, oraz wodociagowo-kanalizacyjnej wewnatrz budynku
SUW;

e wymiana zlozy filtracyjnych;

e modernizacja studni glgbinowych (wymiana filtréw, wymiana pomp gl¢binowych);

e montaz zbiornika oraz zestawu dozujacego podchloryn sodu;

4) Zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody:
e remont ogrodzenia stacji;
e remont drég wewnetrznych;

e wymiana slupéw oswietleniowych na terenie stacji uzdatniania wody.

Wykonawca powinien tak zrealizowa¢ zalozenia projektowe, aby uzyska¢ wymagane przez PFU jak
réwniez zgodne z obowigzujacym prawem parametry technologiczne i techniczne systemu
pozwalajacego na uzyskanie parametréw jakosci wody wskazanych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294).

Wydajno$¢ uzdatniania nie ulega zmianie w stosunku do aktualnej i powinna po zakonczeniu

inwestycji wynie$é 25 m’/h.

12
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1 Istniejaca infrastruktura

Zdjecia dokumentujace aktualny stan istniejacej infrastruktury budynkéw SUW, systemu SUW oraz
zagospodarowania terenu stanowiq zalacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

3.1.1 Budynek Stacji Uzdatniania Wody

Stacje uzdatniania wody stanowia 2 jednokondygnacyjne wolnostojace budynki tj. budynek
administracyjny oraz hala technologiczna, polaczone ze soba za pomoca tacznika. Budynki znajduja

si¢ na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1351/4 oraz 1355/2.

Kompleks Stacji Uzdatniania Wody zostal podzielony na 3 segmenty:
e Budynek administracyjny:

- korytarz o powierzchni ok. 16,8 m’,

- pomieszczenie z rozdzielnia elektryczna o powierzchni ok. 9 m?,

- pomieszczenie chloratorni o powierzchni ok. 9 m?,

- warsztat o powierzchni ok. 12 m’,

- wiatrolap wraz z szatnia o powierzchni ok. 14 m®

- pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 27 m?,

- kotlownia o powierzchni ok. 15,5 m®,

- pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ok. 5,5 m?,

- pomieszczenie sanitarne o powierzchni ok. 6,2 m’,

- pomieszczenie socjalne o powierzchni ok. 9 m?,
e Hala technologiczna o powierzchni ok. 187 m?,

e Iacznik o powierzchni ok. 12 m’.
Budynki stanowiace stacj¢ uzdatniania wody nie posiadaja podpiwniczenia.

Pokrycie dachowe poszczegdlnych segmentow SUW:
e Budynek administracyjny: dach dwuspadowy z pokryciem z blachy;
e Hala technologiczna: dach jednospadowy z pokryciem z papy;
e Tacznik: dach jednospadowy z pokryciem z blachy.

Na budynkach istnieje instalacja odgromowa.

Budynki uzbrojone sa w sie¢ wodociaggowa, kanalizacyjng oraz sie¢ elektryczna.

13
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Wysokos¢ budynku to ok. 6,0 — 6,8 m w cz¢sSci technologicznej, 2,95 — 3,30 m w cz¢sci

administracyjne;j.

Budynki posiadaja wentylacje grawitacyjna wspomagang wentylacja mechaniczna.

Ponizej przedstawiono wykaz poszczegélnych pomieszczen wraz z istniejacym sposobem

wykoficzenia ich wnetrz:

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Sposéb Sposéb wykoniczenia
wykonczenia $cian
podlogi
Budynek administracyjny
farba olejna < 1,5 m.
Korytarz 16,8 m® gres .
farba emulsyjna >1,5 m
Pomieszczenie z  rozdzielnig posadzka
9 m’ farba emulsyjna
elektryczna betonowa
res < 2,0 m.
Pomieszczenie chloratorni 9 m? gres 8 ]
farba emulsyjna >2,0 m
- 12 o posadzka farba olejna < 1,5 m.
arsztat m
betonowa farba emulsyjna >1,5 m
. _ farba olejna < 1,5 m.
Wiatrolap wraz z szatnia 14 m? gres ]
farba emulsyjna >1,5 m
. _ R posadzka farba olejna < 2m.
Pomieszczenie magazynowe 27 m
betonowa farba akrylowa >2m
Rotowni 155 o posadzka farba olejna < 1,5 m.
otlownia ,5m
betonowa farba emulsyjna >1,5 m
. _ posadzka farba olejna < 1,5 m.
Pomieszczenie gospodarcze 5,5 m’ .
betonowa farba emulsyjna >1,5 m
Pomieszczenie sanitarne w tym: 6,2 m’* <20
res < 2,0 m.
- wydzielone WC 1,08 m? gres £ ‘
brodsik 62 farba emulsyjna >2,0 m
- brodzi ,62 m
) ) ) farba olejna < 1,5 m.
pomieszczenie socjalne 9 m’ gres .
farba emulsyjna >1,5 m
. posadzka farba olejna < 1,5 m.
Hala technologiczna 187 m® :
przemystowa farba emulsyjna >1,5 m
: farba olejna < 1,5 m.
Lacznik 11,6 m® gres

farba emulsyjna >1,5 m

14
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Istniejace urzadzenia instalacji sanitarnej oraz elektrycznej:

Nazwa pomieszczenia Wyposazenie

Budynek administracyjny

Korytarz - 4 punkty oswietleniowe;

) _ o - 2 punkty o$wietleniowe;
Pomieszczenie z rozdzielnig elektryczng T
- rozdzielnia elektryczna;

. _ _ - 1 punkt oswietleniowy;
Pomieszczenie chloratorni o
- 1 grzejnik zeliwny;

- 1 punkt oswietleniowy;
Warsztat P .. ) b
- 1 grzejnik zeliwny;

. _ - 2 punkty oswietleniowe;
Wiatrolap wraz z szatnia L
- 1 grzejnik zeliwny;

Pomieszczenie magazynowe - 4 punkty oswietleniowe;

- 1 umywalka;

- 1 bateria umywalkowa;
Kotlownia - 1 piec weglowy;

- 1 czyszczak;

- 1 punkt oswietleniowy;

Pomieszczenie gospodarcze - 1 punkt oswietleniowy;

- zestaw WC;

- umywalka z postumentem;

Pomieszczenie sanitarne w tym: - bateria umywalkowa;
- wydzielone WC - bateria prysznicowa;
- brodzik - podgrzewacz elektryczny;

- grzejnik zeliwny;

- 2 punkty oswietleniowe;

) . _ - 2 punkty oswietleniowe;
Pomieszczenie socjalne L
- 1 grzejnik zeliwny;

- 4 wyciagi wentylacyjne;

- 11 punktéw oswietleniowych;

Hala technologiczna - 12 grzejnikéw zeliwnych;
- umywalka;

- bateria umywalkowa;

: - 2 grzejniki zeliwne;
Y.acznik

- 1 punkt o$wietleniowy;
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3.1.2 Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiows zewngtrzna w budynku administracyjnym SUW stanowia:
- drzwi stalowe na elewacji zachodniej o wymiarach: 0,90 x 2,05 m;

- drzwi stalowe na elewacji zachodniej o wymiarach: 1,0 x 2,05 m;

- drzwi stalowe na elewacji péInocnej o wymiarach 1,0 x 2,05 m;

- drzwi stalowe na elewacji wschodniej o wymiarach 0,90 x 2,05 m;

Stolarke drzwiowa wewnetrzna w budynku SUW stanowia:

- drzwi drewniane Iacznik — hala technologiczna o wymiarach: 0,90 x 2,00 m;
- drzwi stalowe lacznik — bud. administracyjny o wymiarach: 0,90 x 2,00 m;
- drzwi stalowe korytarz — pom. rozdzielni o wymiarach: 0,90 x 2,00 m;

- drzwi stalowe korytarz — warsztat o wymiarach: 0,90 x 2,00 m;

- drzwi stalowe korytarz — wiatrolap o wymiarach: 0,90 x 2,00 m;

- drzwi stalowe kotlownia — magazyn o wymiarach: 1,20 x 2,00 m;

- drzwi stalowe korytarz — pom. gospodarcze o wymiarach: 1,20 x 2,00 m;
- drzwi drewniane korytarz — tazienka o wymiarach: 0,70 x 2,00 m;

- drzwi drewniane lazienka — WC o wymiarach: 0,60 x 2,00 m;

- drzwi drewniane lazienka — prysznic o wymiarach: 0,60 x 2,00 m;

- drzwi stalowe korytarz — pom. socjalne o wymiarach: 0,9 x 2,00 m;

Stolarke drzwiows zewngtrzna w budynku hali technologicznej SUW stanowia:
- brama wjazdowa dwuskrzydlowa na elewacji wschodniej do hali technologicznej o wymiarach 2,5

X 2,5 m;

Stolarke drzwiowsa zewnetrzna w taczniku SUW stanowia:

- drzwi drewniane do lacznika na elewacji péInocnej o wymiarach 1,0 x 2,05 m;

3.1.3 Stolarka okienna

W sklad stolarki okiennej w budynku administracyjnym wchodza:
- okno na elewacji poludniowej o wymiarach: 0,85 x 0,85 m;

- okno na elewacji zachodniej o wymiarach: 1,05 x 1,20 m;

- 2 x okno na elewacji pétnocnej o wymiarach: 1,05 x 1,20 m;

- okno na elewacji wschodniej o wymiarach: 1,05 x 1,25 m;

- okno drewniane na elewacji wschodniej o wymiarach: 0,85 x 0,85 m;
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- luksfera o wymiarach: 0,80 x 1,00 m;

W sktad stolarki okiennej w budynku hali technologicznej wchodza:

- 12 x okno stalowe o wymiarach 1,90 x 2,20 m;

W sklad stolarki okiennej w taczniku wchodza:
- 2 x okno stalowe o wymiarach 0,95 x 1,15 m).

3.1.4 Zagospodarowanie terenu

Teren dzialek o powierzchni ok. 4200 m®, na ktérych zlokalizowany jest budynek administracyjny
stacji uzdatniania wody oraz hala technologiczna ogrodzony jest siatka ogrodzeniowsa pleciona.

Dlugosé ogrodzenia wykonanego po obrysie dzialek wynosi ok. 300 m.

Wijazd na posesje¢ jest mozliwy dzigki dwuskrzydlowej bramie wjazdowej o szerokosci 4,00 m.

Dodatkowo w ogrodzeniu znajduja si¢ 2 bramy o szerokosci 3,50 m prowadzace na sasiednie

posesje.

Komunikacja zewnetrzna na terenie stacji uzdatniania wody jest mozliwa dzigki:
e drogom dojazdowym wykonanych z betonu o powierzchni ok. 450 m”.

¢ chodnikowi wykonanemu z betonu o powierzchni ok. 15 m”.
Po obrysie budynkéw wykonana jest opaska betonowa o szerokosci ok. 0,5 m.

Na dzialkach znajduja si¢ 4 slupy oswietleniowe zewnetrzne, w tym aktualnie 1 z nich jest

zdemontowany.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

3.21 Ujecia wod podziemnych

Teren, na ktérym znajduje si¢ stacja uzdatniania wody charakteryzuje si¢ obecnoscia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych. Wody wykorzystywane sa na potrzeby czynnego

wodociagu do celéw pitnych i gospodarczych.

Ujecie zlokalizowane w miejscowosci Rytwiany sklada si¢ z 2 studni glebinowych:
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-§-1
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tel. 41 362-04-20, 243-41-81
fax 41 243-41-82

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza odpowiednio:
- dla studni S-1 Qesp.= 25,0 m’/h;
- dla studni S-1 bis Qup.= 22,8 m’/h;

Studnie ujecia nie wykazuja nadmiernego obnizenia zwierciadla woéd gruntowych na terenach

przyleglych, ktére stanowia przede wszystkim grunty rolne, zabudowania jednorodzinne, 1aki, drogi

oraz nieuzytki. Depresja w obszarze leja waha si¢ w granicach S. = 3,85 + 4,0 m.

Wysoki poziom zmetnienia jak rowniez podwyzszona zawarto$¢ zelaza, manganu oraz amoniaku

wody w stanie surowym pochodzacej z ujecia w miejscowosci Rytwiany powoduje koniecznoséc

zastosowania proceséw technologicznych w celu jej uzdatnienia. Procesy te szczegélowo zostana

przedstawione w pkt. 3.3 Opis technologii istniejacej stacji uzdatniania wody.

3.2.2 Profil geologiczny

Na profile geologiczne studni skladaja si¢ ponizsze warstwy utworéw czwartorzedowych:

Studnia S-1
0,0-0,4m
04-1,5m
1,5-25m
25-6,0m
6,0 -10,5m
10,5-17,5m
17,5-192m

Studnia S-1 bis

0,0-0,5m
0,5—-1,8m
1,8-60m
6,0-10,5m
10,5—16,0 m
16,0~ 20,0 m

gleba

piasek gliniasty

piasek z wkladkami utworéw gliniastych

piasek srednioziarnisty z glazikami

zwir o granulaciji 5-20 mm

pospolka piaszczysta z glazikami stabo obtoczonymi

pospotka z otoczakami i glazikami

gleba

piasek zagliniony

piasek drobnoziarnisty z pojedynczymi otoczakami

piasek przechodzacy w pospoltke zwirowsa i zwir w spagu
pospolka piaszczysto-zwirowa z pojedynczymi otoczakami

pospolka z otoczakami
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3.3 Opis technologii istniejacej stacji uzdatniania wody

3.3.1 Informacje ogélne

Surowa woda z ujecia w miejscowosci Rytwiany wymaga odzelaziania oraz odmanganiania z uwagi

na ponadnormatywne zawartosci zelaza oraz manganu w jej skladzie.

Woda surowa jest uyymowana z dwoch studni glgbinowych i tloczona za pomoca pomp glebinowych
poprzez aerator ¥800 gdzie jest poddana wstepnemu napowietrzeniu.

Nastepnie pompowana woda zostaje poddana procesowi dwustopniowej filtracji, gdzie usuwane jest
z niej utlenione zelazo i mangan. Po filtracji, woda odplywa do zbiornika wody czystej o pojemnosci
V =300 m’. Kolejno zestaw pomp 11° tloczy uzdatniona wode poprzez dwa zbiorniki hydroforowe
do sieci.

Woda przed zbiornikami jest poddawana okresowej dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu.

Popluczyny zostaja odprowadzone do sieci kanalizacyjnej.

3.3.2 Pobér wod podziemnych — charakterystyka studni

Wody podziemnie w celu uzdatnienia ich wlasciwosci sq pobierane za pomoca studni S-1 oraz studni
S-1 bis. Konstrukeja studni sklada si¢ z nastgpujacych elementow:

Studnia S-1:
e Rury o srednicy ¥16” po zafiltrowaniu wyciagnigte z otworu,
e Filtr perforowany o srednicy @147, zlozony z:
- rury podfiltrowej o dlugosci 2,0 m,
- filtra owinigtego siatka o dugosci 6,38 m,
- rury nadfiltrowej o dlugosci 11,20 m,
- obsypki zwirowej wokél filtra o §rednicy zwiru 1,4 — 2,0 mm.

Studnia S-1 bis:

e Rury o srednicy D18” po zafiltrowaniu wyciagnigte z otworu,

e Filtr szkieletowo-pretowy o srednicy D147, zlozony z:
- rury podfiltrowej o dlugosci 2,0 m,
- filtra owinigtego siatka o dlugosci 5,0 m,
- rury nadfiltrowej o dtugosci 13,0 m,
- uszczelnienia ifowego o wysokosci 2,0m w przelocie 0,0- 2,0 m p.p.t.
- obsypki zwirowej wokot filtra.
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Wyposazenie technologiczne studni stanowia:

e Glowice studzienne;

e Zawory zwrotne oraz odcinajace;
e Zawory czerpalne wody 15 mm;
e Wodomierz MZ 100;

tel. 41 362-04-20, 243-41-81
fax 41 243-41-82

e Pompa Bellardi z silnikiem mocy 4,5 kW o wydajnosci Q = 30 m’ / h (studnia S-1);
e Pompa z silnikiem mocy 4,5 kW o wydajnosci Q = 30 m’ / h (studnia S-1 bis);

e Rurociagi tloczne;

e Obudowy wykonane z kregéw betonowych o srednicy 1500 mm;

e Plyty zelbetowe stanowigce przykrycie studni;

e Wiazy — 2 szt.

Pompy wyposazone sq w automatyczna blokade, ktora uruchamia si¢ w przypadku kiedy zwierciadio

wody w otworach studziennych obniza si¢ do poziomu ponizej tzw. depresji eksploatacyjnej.

Tabelaryczne zestawienie poszczegdlnych parametréw studni:

Parametr Studnia S-1 Studnia S-1 bis
Rzedna terenu 177,86 177,93

Rzedna ustabilizowanego lustra wody 176,56 176,56
Wydajnosé eksploatacyjna 25,00 m’/h 228 m’/h
Depresja eksploatacyjna 3,85 m 4,0 m

Rzedna montazu pomp 169,00 169,00
Glebokosé studni 19,2 m 20,0 m

Glebokosé i rzedna gornej krawedzi filtra

112 m (166,66)

13,0 m (164,93)

3.3.3 Stacja Uzdatniania Wody

Korzystanie z wod podziemnych do celow pitnych jak i gospodarczych jest mozliwe dzigki

stosowaniu technologii uzdatniania wody. W sklad urzadzen istniejacej stacji uzdatniania wody

wchodza:

- aerator D800 — 2 szt.,

- odzelaziacze P1400 — 2 szt.,

- odmanganiacze — ¥1400 — 2 szt.,

- dmuchawa typu RB-LS10V firmy CompRot,

- zestaw do chemicznego utleniania nadmanganianu potasu skladajacy si¢ ze zbiornika o pojemnosci

V = 250 dm’ oraz pompy dawkujacej typu Alpha 0419 o parametrach: Q = 8 dm’/h przy cisnieniu

p=75MPaiN =100 W,
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- sprezarka MK-13 o wydajnosci 6,3 m*/h, p = 6 bar, N = 0,75 kW,

- zestaw pomp 11° 65 PJM 250 — 3 szt.,

- pompa pluczaca do plukania filtréw 100 PJM 250,

- zestaw do dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodowego C-52 — 1 szt.,

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o Ve = 300 m’— 1 szt.

4. Wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Na etapie projektowania oraz wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca powinien:

» zrealizowad zakres robdt w oparciu o obowiazujace prawo, standardy, wymagania techniczne,
normy oraz wytyczne branzowe;

» dobraé parametry techniczne odpowiednie do zabudowy oraz mozliwosci istniejacego obiektu
oraz systemu;

» opracowaé projekt zgodnie z wytycznymi niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
pozwalajacy pod wzgledem technicznym na uzyskanie zamierzonego efektu inwestyciji;

» dobra¢ a takze zastosowaé materialy oraz wyposazenie, ktére beda charakteryzowaly si¢ wysoka
jakoscia i trwaloscia. Wykonawca przedstawi wymaganie wnioski materialowe wraz z kartami
katalogowymi, atestami, certyfikatami i uzyska akceptacje Zamawiajacego materialéw przed ich
wbudowaniem;

» korzystajac z wiedzy i doSwiadczenia zastosowaé rozwiazania majace na celu zapewnienie
niezawodnosci systemu na etapie eksploatacji obiektu;

» zapewni¢ ciaglo$é pracy systemu na czas prowadzonych robét;

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materialy oraz zamontowane urzadzenia. Gwarancja wyniesie co najmniej:

- 60 miesigcy w zakresie wszelkich rob6t budowlanych bedacych w zakresie umowy Wykonawecy;

- 24 miesiace w zakresie dostarczonych urzadzen;

Ponadto w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru oraz
Wykonawcg dokonajg  przegladéw rocznych zaréwno dla robét budowlanych — jak
i czgsci technologicznej. Stwierdzone w ramach przegladu wady Wykonawca bedzie zobowiazany
usunag¢ na zasadach udzielonej gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od podpisania

bezusterkowego protokotu konicowego robot.
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4.2 Szczegdélowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Planowana przez Zamawiajacego inwestycja W ujeciu technicznym

zapewniajacym osiagnigcie podstawowych zalozen bedzie realizowana w dwoéch etapach.

I etap — obejmujacy zakresem:
e modernizacj¢ systemu uzdatniania wody;
e roboty remontowe wewnatrz budynku hali technologicznej — uznane jako konieczne do
wykonania i jednoczesnie warunkujace prawidlowe przeprowadzenie prac zwigzanych
z technologia stacji (roboty budowlane wewnatrz budynku hali technologicznej wraz
z wydzieleniem nowego pomieszczenia stacji dozowania podchlorynu sodu);
e roboty remontowe zwiazane 2z wymiang dachu jednospadowego budynku hali

technologicznej;

roboty obejmujace remont elewacji budynku hali technologicznej;

roboty obejmujace remont pomieszczenia z rozdzielnia elektryczng zlokalizowanego
w budynku administracyjnym;

e wymiana rozdzielni elektrycznej;

IT etap — obejmujacy zakresem:

e realizacj¢ robdt budowlano-montazowych budynku administracyjnego oraz lacznika
(z wylaczeniem pomieszczenia rozdzielni elektrycznej);

e roboty remontowe zwiazane z wymiang dachu budynku administracyjnego oraz acznika;

e roboty obejmujace remont elewacji budynku administracyjnego oraz lacznika wraz
z ociepleniem;

e prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

4.2.1 Roboty modernizacyjne — etap I

Planowane  przedsigwzigcie polega na  modernizacji  stacji  uzdatniania  wody.
Inwestycja poprawi proces uzdatniania wody pozwalajacy uzyskac¢ jej jakos¢ co najmniej zgodna
(lub lepsza) z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

W zakres modernizacji systemu SUW wchodzi:
e poza budynkiem SUW:
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a) wymiana zbiornikéw woéd poplucznych;
b) modernizacja sieci migedzyobiektowych  (sieci i przylacza wodociagowe wraz
z elementami towarzyszacymi, sieci 1 przylacza kanalizacyjne wraz z elementami
towarzyszacymi);
¢) wymiana pomp glebinowych;

e w obregbie budynku SUW:
a) montaz aeratora (mieszacza wodno-powietrznego) oraz sprezarki;
b) montaz czterech filtrow cisnieniowych;
¢) montaz urzadzen do plukania zloza filtracyjnego — pompa woéd plucznych oraz
dmuchawy;
d) montaz zestawu do dezynfekcji wody;
€) montaz sieciowego zestawu pompowego;
f) montaz analizatoréw jakosci wody (pomiar metnosci oraz stgzenia wolnego chloru);
2) wymiana orurowania pomiedzy obiektami;
h) montaz urzadzen i armatury dzialajacej w sposéb automatyczny w celu ograniczenia
koniecznosci obecnosci personelu do obstugi SUW;
1) instalacja nowego sytemu sterowania dla procesu uzdatniania wody;

j) wymiana instalacji wentylacji, oraz wodociaggowo-kanalizacyjnej wewnatrz budynku SUW.

Uklad procesowy stanu docelowego:

Planowane przedsigwzigcie polega na modernizacji stacji uzdatniania wody w msc. Rytwiany gm.
Rytwiany na dziatkach nr ewid. 1355/1, 1351 /4. Modernizowana stacja uzdatniania wody zasilana
jest z ujecia podziemnego zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1356/2. Tlo§¢ wody surowej
przyjeta zostala na podstawie danych przekazanych na potrzeby niniejszego opracowania przez
Inwestora.

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody sluzy uzdatnianiu wod gruntowych. Uzdatniona woda
dostarczana jest do odbiorcow systemu wodociagowego natomiast pozostale po procesie
oczyszczania wody popluczne odprowadzane sa do zbiornikéw woéd poplucznych a nast¢pnie do
istniejacej kanalizacji sanitarnej. W budynku planuje si¢ wydzielenie dwéch pomieszczen: hala
technologiczna oraz pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu. W cz¢sci hali
technologicznej zlokalizowane beda wszystkie urzadzenia technologiczne do uzdatniania wody tj.:
kolumna napowietrzajaca wode surowa, reaktory dwukomorowe zapewniajace zatrzymanie wody
z lejem dennym z odprowadzeniem grawitacyjnym do zbiornika zbierajacego, filtry cisnieniowe

Ii II stopnia, aerator ci$nieniowy, zestaw hydroforowy + pompa pluczaca, sprezarka, zbiornik
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sprezonego powietrza oraz dmuchawy. Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu

sodu jest wydzielonym pomieszczeniem z osobnym wejsciem z zewnatrz budynku.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wykona¢ pelny uklad technologiczny uzdatniania wody
podziemnej i uzyskaé¢ produkcje wody o wydajnosci QSUW =25 m3 /h, spelniajacej wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 Dz. U.z 2015r poz.139 poz 1893.

Opis pracy stacji uzdatniania wody
Woda jak dotychczas pobierana bedzie z istniejacej studni glebinowej nr S-1 oraz S-1 bis.

Wydajno$¢ ujecia wynosi 25 m’/h. Woda za pomoca nowo projektowanej pompy glebinowej
poprzez nowo zabudowana prefabrykowana obudowe studni wyposazona w kompletna armatura
odcinajaca - zawor odcinajacy, zawor zwrotny, aparatur¢ pomiarowsa: manometr, wodomierz
(pomiar ci$nienia oraz przeplywu), a takze kréciec pomiarowy umozliwiajacy pobér wody do
wykonania badan jakosciowych wody.

Z informacji otrzymanych od Zamawiajacego woda z ujecia w stanie surowym ma podwyzszona
zawarto$¢ manganu, zelaza, amoniaku oraz metno$é (dane dostepne z decyzji wodnoprawnej z 2014

r w zakresie poboru wéd podziemnych oraz z badan wody surowej z 2004r.).

Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania SUW nalezy koniecznie i bezwzglednie pobra¢ proby wody

surowej do przebadania z obu studni pod wzgledem skladu chemicznego i wlasciwosci

organoleptycznych, a w tym: barwe, metnosé, Fe, Mn, NH4, utlenialno$¢, zapach. Po badaniach
dobra¢ odpowiednie urzadzenia. Woda musi posiada¢ jakos¢ co najmniej zgodna (lub lepsza)

z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Z dostepnych badan wynika, iz w wodzie surowej jest duza zawartos¢ zwiazkéw zelaza w polaczeniu

ze znaczacq zawartoscig manganu oraz jonu amonowego. Z uwagi na sklad chemiczny wody surowej

oraz ze wzgledu na wysoka utlenialnos$é, dla inwestycji przewidziano intensywna technologie
uzdatniania wody, polegajaca na:

. napowietrzaniu wody surowej w systemie otwartym,

. zatrzymaniu wody napowietrzonej przez ok. 1 godz. 20 min z jednoczesnym jej przeplywem
przez zloze zawieszone, a przez to wytracenie zwiazkoéw zelaza, a z czasem 1 manganu oraz
czg$ciowe jej uzdatnianie w rektorze,

. filtracji wody napowietrzonej na filtrach I stopnia redukujacych wigkszos$¢ pozostalych
zwigzkow zelaza oraz znaczaca czg$¢ pozostalych zwigzkéw manganu, a po wpracowaniu

biologicznym takze jonu amonowego,
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. ewentualnym dodatkowym napowietrzaniu w systemie zamknigtym ( o ile okaze si¢ to
konieczne),
. filtracji wody napowietrzonej na filtrach II stopnia redukujacych resztki do wymaganego

poziomu pozostale zwiazki manganu, a po wpracowaniu biologicznym takze jonu

amonowego.
. magazynowaniu wody czystej w istniejacych zbiornikach retencyjnych,
. plukaniu filtréw powietrzem,

. plukaniu filtréw woda,

. dezynfekeji,

. tloczeniu poprzez zestaw hydroforowy do odbiorcow.

W__zakres robét budowlano-montazowych koniecznych do wykonania w budynku hali

technologiczne] wchodzi:

e wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang 11 lamp oswietleniowych;

e czyszczenie oraz renowacja posadzki betonowej wraz 2z wylaniem wylewki
samopoziomujacej;

e pokrycie posadzki warstwa impregnatu zywicznego;

e malowanie $cian wewnetrznych farba olejng do wysokosci 1,5 m od poziomu posadzki;

e malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjng powyzej wysokosci 1,5 m wraz
z malowaniem sufitow;

e wydzielenie dodatkowego pomieszczenia stacji dozowania podchlorynu sodu o powierzchni
ok 9 m?

e remont dachu jednospadowego, w tym: poprawienie stanu izolacji poprzez jej uszczelnienie
i wykonanie nowego pokrycia z papy (papa podkladowa i papa wierzchniego krycia);

e remont elewacji (nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ uzupelnienia powierzchni elewacji
w miejscach uszkodzen, nalozenie siatki z klejem oraz wykonanie nowej struktury
na calej elewacji w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym);

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wskazanej w punkcie 3.1.2 oraz 3.1.3 dla budynku
hali technologicznej);

e wymiana parapetow zewnetrznych;

e wymiana rynien i rur spustowych;

e wymiana instalacji odgromowej.
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W zakres rob6t budowlano-montazowvch koniecznych do wykonania w budvnku administracyinych

wchodzi:
e wymiana rozdzielni znajdujacej si¢ w budynku administracyjnym wraz z remontem calego
pomieszczenia;
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Zakres modernizacji

Budynek administracyjny

plytki gresowe;
Pomieszczenie z  rozdzielnia 9 - tynki;
m
elektryczna - malowanie $cian i sufitu;

- wymiana istniejacej posadzki betonowej na

- wymiana rozdzielni elektrycznej na nowa;

- wymiana 2 punktow oswietleniowych;

4.2.2 Roboty budowlano-montazowe — etap 11

Roboty w zakresie modernizacji w obrebie budynku administracyjnego: wraz z lacznikiem:

1)

2

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wskazanej w punkcie 3.1.2 oraz 3.1.3 dla budynku
administracyjnego oraz lacznika);

wymiana parapetow zewnetrznych;

remont dachu dwuspadowego budynku administracyjnego oraz remont dachu
jednospadowego lacznika w tym: poprawienie stanu izolacji poprzez jej uszczelnienie
1 wykonanie nowego pokrycia z blachy;

otynkowanie komina wraz 2z renowacja czapy kominowej oraz montazem kratek
ostonowych;

wymiana rynien i rur spustowych;

remont daszku nad wejsciem gléwnym (elewacja zachodnia) oraz nad wejsciem do lacznika
(elewacja pélnocna);

wymiana instalacji odgromowej;

remont elewacji budynku administracyjnego oraz lacznika wraz z wykonaniem ocieplenia
styropianem fasadowym o grubosci 15 ecm (nalezy uwzgledni¢ konieczno$é¢ uzupelnienia
powierzchni uszkodzen, nalozenie siatki z klejem oraz wykonanie nowej struktury na calej
elewacji w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym);

wymiana instalacji elektrycznej w calym budynku;
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10) wymiana kompletnej instalacji CO wraz wymiana grzejnikow oraz wymiana pieca weglowego
na kociol z podajnikiem o mocy 30kW;

11) remont pomieszczen, w tym:

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Zakres modernizacji

Budynek administracyjny

- wymiana plytek na gres;
- tynki;

Korytarz 16,8 m? v o
- malowanie $cian i sufitu;

- wymiana 4 punktow oswietleniowych;

Pomieszczenie chloratorni - wymiana istniejacej posadzki betonowej na
(do zagospodarowania zgodnie gres;

z zaleceniami Zamawiajacego - tynki;

w zwiazku z przeniesieniem stacji - malowanie $cian i sufitu;
dozowania do budynku hali - wymiana 1 grzejnika na stalowy;

technologicznej) - wymiana 1 punktu o$wietleniowego;

- wymiana istniejacej posadzki betonowej na
plytki gresowe;

- tynki;

Warsztat 12 m? ¥ S
- malowanie $cian i sufitu;

- wymiana 1 grzejnika na stalowy;

- wymiana 1 punktu o$wietleniowego;

- wymiana plytek na gres;

- tynki;

Wiatrolap wraz z szatnia 14 m’ - malowanie $cian i sufitu;

- wymiana 1 grzejnika na stalowy;

- wymiana 2 punktow oswietleniowych;

- wymiana istniejacej posadzki betonowej na
nowa;

Pomieszczenie magazynowe 27 m’ - tynki;

- malowanie $cian i sufitu;

- wymiana 4 punktéw oswietleniowych;

- wymiana istniejacej posadzki betonowej na
plytki gresowe;

Kotlownia 15,5 m? - tynki;

- malowanie $cian i sufitu;

- wymiana 1 umywalki;
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- wymiana 1 baterii umywalkowej;

- wymiana pieca weglowego na kociol
z podajnikiem o mocy 30 kW

- wymiana czyszczaka;

- wymiana 1 punktu o$wietleniowego;

Pomieszczenie gospodarcze 5,5 m’

- wymiana istniejacej posadzki betonowej na
nowa;

- tynki;

- malowanie $cian i sufitu;

- wymiana 1 punktu o$wietleniowego;

6,2 m?
1,08 m?
1,62 m’

Pomieszczenie sanitarne w tym:
- wydzielone WC
- brodzik

- wymiana plytek na gres;

- tynki;

- malowanie $cian i sufitu;

- wymiana istniejacej armatury (zestaw WC,
umywalka z postumentem, bateria
umywalkowa);

- montaz kabiny prysznicowej wraz

z brodzikiem;

- wymiana podgrzewacza elektrycznego;
- wymiana grzejnika na stalowy;

- wymiana 2 punktow oswietleniowych;
- wymiana istniejacego wentylatora

mechanicznego o mocy 500 W;

pomieszczenie socjalne

- wymiana plytek na gres;

- tynki;

- malowanie $cian i sufitu;

- wymiana grzejnika na stalowy;

- wymiana 2 punktéw oswietleniowych;

F.acznik 11,6 m?

- wymiana plytek na gres;

- tynki;

- malowanie $cian i sufitu;

- wymiana 2 grzejnikéw na stalowe;

- wymiana 1 punktu oswietleniowego.
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4.2.3 Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu SUW — etap II

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu wokol stacji uzdatniania wody:

- kompleksowy remont ogrodzenia dzialek, na ktérych zlokalizowane sq budynki SUW wraz
z wymiang bramy wjazdowej gléwnej o szerokosci 4,0 m;

- wymiana 2 bram w ogrodzeniu o szerokosci 3,5 m;

- remont istniejacych drég wewnetrznych oraz remont podjazdu prowadzacego do bramy hali
technologicznej zlokalizowanej na elewacji wschodniej (do wykonania ok. 450 m® drogi z plyt
betonowych);

- wymiana istniejacego chodnika betonowego na chodnik z kostki betonowej — do wykonania
ok. 15 m%

- remont istniejacej opaski betonowej na opaske 2z kostki betonowej o szerokosci
0,5 m (do wykonania po obrysie budynku administracyjnego, tacznika oraz hali technologicznej) —
ok. 55m’

- remont betonowych stopni wejSciowych do budynku administracyjnego oraz do lacznika oraz
pokrycie ich plytkami gresowymi antyposlizgowymi;

- wymiana 4 lamp o$wietleniowych zewnetrznych znajdujacych si¢ na terenie SUW;

- renowacja 2 szt. drabin elewacyjnych prowadzacych na dach hali technologicznej oraz na dach

budynku administracyjnego;
5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zZzamowienia

Ponizsze zapisy stosowac w zakresie odpowiednim do poszczegdlnych etapow realizacji inwestycji

opisanych w punkcie 4.2.

5.1 Wymagania dotyczace projektowania

5.1.1 Etap sporzadzania dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia obowigzkowe wizji lokalnej terenu budowy celem
dokladniejszego oszacowania zakresu robot niezbednych do osiagnigcia wymagan PFU i tym

samym dokladniejszej wyceny przedmiotu zamoéwienia na poczet postgpowania przetargowego.
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Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa zgodnie z Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z wymogami okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

W ramach projektowania Wykonawca uzyska wszystkie zgody, opinie, decyzje, pozwolenia
niezbedne do zakoniczenia roboét, uruchomienia systemu stacji uzdatniania oraz przekazania obiektu

do uzytkowania.

Wykonawca powinien opracowa¢ projekt opierajac si¢ na wytycznych zawartych
w  Programie = Funkcjonalno-Uzytkowym  jednoczesnie = dostosowujac  rozwiazania
do najbardziej aktualnych, ekologicznych oraz energooszczednych.
Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
» projekt budowlano-wykonawczy, w tym co najmniej:
- opis techniczny,
- obliczenia technologiczne ,
- schemat technologiczny ,
- schematy polaczen elektrycznych,
- plany,
- rysunki,
- wykaz materialéw i wyposazenia wraz z charakteryzujacymi ich parametrami,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekty branzowe,
- projekt technologii uzdatniania po modernizacji,
- przedmiar robot.
» uzyskane na rzecz Zamawiajacego niezbedne dokumenty wymagane obowiazujacym prawem
oraz normami.
» wnioski materialowe: wszystkie materialy jak rOwniez urzadzenia stosowane przy
przedmiotowej modernizacji musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujacym prawem (w tym w szczegélnosci z ustawa Prawo Budowlane
Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. i z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.).
» projekt rozruchu stacji uzdatniania wody, zawierajacy w szczegdlnosci:
- przedmiot, cel oraz zakres opracowania;
- 0go6lna charakterystyke rozruchu;

- wykaz urzadzen objetych rozruchem wraz z parametrami pracy;
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- szczegolowy opis czynnosci rozruchowych;

- wykaz urzadzen 1 elementéw nie podlegajacych rozruchowi;
- plan szkolen pracownikéw;

- zapewnienie bezpieczefstwa na czas rozruchu.

» plan BIOZ, ktéry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia
23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126) powinien zawierac
w szczegblnosci ponizsze informacje:

1) zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystapienia;
5) informacje¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;
6) informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancii oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dodatkowo Wykonawca w ramach Planu BIOZ na kopii projektu zagospodarowania terenu
zaznaczy takie elementy jak:
1) czytelna legende;
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2) oznaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4)  rozmieszczenie  sprzg¢tu  ratunkowego (w  tym  plywajacego, jezeli  jest
to uzasadnione rodzajem roboét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkeji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Dokumentacja Projektowa wymaga akceptacji Zamawiajacego przed przystapieniem do robot
budowlanych. Po zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej teren budowy zostanie protokolarnie

przekazany Wykonawcy.

5.1.2 Etap wykonywania robét budowlano-montazowych

Wykonawca na czas trwania robot realizacyjnych, jako twoérca projektu sprawuje nad nim Nadzor
Autorski dla zakresu, ktory obejmowal Projekt. Czynnos$ci Nadzoru Autorskiego beda sprawowane
poprzez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania odpowiednich branz.

Do obowiazkéw Nadzoru Autorskiego nalezy:

- dokonywanie wyjasnien probleméw 1 watpliwosci zwiazanych z przedstawionymi
w projekcie rozwigzaniami na etapie realizacji rob6t budowlano-montazowych;

- stwierdzanie zgodnosci wykonanych robét z projektem;

- gdy jest to konieczne, proponowanie rozwiazan zamiennych spelniajacych wszystkie zalozenia
i wymagania niniejszego PFU w zakresie wykonywania i realizacji rob6t. Rozwiazania zamienne beda
wymagaly akceptacji Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego;

- stawienie si¢ na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

Akceptacja Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznos$ci wprowadzania do
niej zmian na etapie realizacji rob6t budowlano-montazowych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci lub trudnosci w prowadzeniu prac wprowadzanie
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zmian koniecznych lub wplywajacych korzystnie na proces realizacji inwestycji nalezy do zakresu
powierzonego Wykonawcy i nie jest podstawa do roszczen finansowych w  stosunku

do Zamawiajacego.

5.1.3 Etap po wykonaniu zakresu rob6t budowlano-montazowych

Po realizacji zaméwienia Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

- dokumentacj¢ powykonawcza ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami);

- karty materialowe wbudowanych materialéw 1 urzadzen (w tym certyfikaty, atesty, aprobaty,
swiadectwa, adresy dostawcow)

- instrukcje obstugi oraz konserwacji zamontowanych urzadzen,

- dane eksploatacyjne wbudowanych urzadzen,

- protokol i sprawozdanie z rozruchu technologicznego systemu;

- instrukcje BHP;

- instrukcje ppoz oraz pierwszej pomocy;

- protokoly sprawdzenia i badania instalacji;

- inwentaryzacje geodezyjng opartg klauzula wprowadzenia do zasobow;

- o$wiadczenie Wykonawcy o dokonaniu utylizacji odpadéw wraz z potwierdzeniem Strony
odbierajacej odpady;

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem bez zmian lub
ze zmianami;

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumenty wymienione powyzej Wykonawca przedlozy do akceptacji przez Nadzor Inwestorski
oraz Zamawiajacego w 2 egzemplarzach w wersji wydrukowane;.

Zatwierdzona dokumentacje¢ powykonawcza Wykonawca przedstawi kolejno
w 2 egzemplarzach w wersji wydrukowanej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zamieszczony
na plycie CD.

Zatwierdzona dokumentacja powykonawcza stanowi Zalacznik do Protokolu Odbioru
Koncowego. Brak jej przedlozenia skutkuje wstrzymaniem przeprowadzania czynnosci

odbiorowych.
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5.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

5.2.2 Przekazanie placu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Dokumentacji Projektowe;
zweryfikowanej przez Zamawiajacego oraz Nadzér Inwestorski.

Wykonawca w pelni odpowiada za bezpieczenstwo o0s6b oraz mienia, a takze
za utrzymanie porzadku na terenie budowy w trakcie realizacji prac budowlanych
tj. od momentu podpisania protokotu przekazania placu budowy do oddania obiektu.

Wykonawca  powiadomi  pisemnie Zamawiajacego o  terminie  rozpoczecia  prac

na obiekcie.

5.2.3 Zaplecze budowy

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy oraz jego zabezpieczeniem nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca umiesci tablicg informacyjna przed rozpoczeciem prowadzenia rob6t budowlanych.
Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed ingerencja 0s6b
nieupowaznionych.

Wykonawca  zobowiazany  jest do  zorganizowania  zaplecza  budowy  zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie BHP, p.poz oraz SANEPID-u.

5.2.4 Uszkodzenie mienia

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone na terenie budowy.
Po stwierdzeniu przez Inwestora koniecznosci naprawy wyrzadzonych uszkodzen, Wykonawca
dokona stosownych dzialan w celu przywrocenia stanu pierwotnego na wilasny koszt.
Niezastosowanie sie do wezwania usuniecia uszkodzenia skutkowaé bedzie obnizeniem

wynagrodzenia umownego.

5.2.5 Media

Koszty doprowadzenia koniecznych czynnikéw oraz mediéw tj. energia elektryczna, woda, Scieki
zostang ujete w cenie ofertowe;.

Wykonawca zostanie rozliczony ze zuzytych podczas realizacji Umowy mediow. Zalacznikiem
do protokolu odbioru koncowego robét beda protokoly stanu licznikéw zaréwno wody jak 1 energii

elektryczne;j.
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5.3 Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

5.3.1 Sposéb prowadzenia robot

Wszystkie roboty budowlano montazowe realizowane na obiekcie wymagaja przestrzegania zapisow
Prawa Budowlanego, Rozporzadzen, decyzji, uzgodnien i powinny byé prowadzone w sposéb
nalezyty, staranny — zgodnie ze sztukaq budowlana. Wykonawca powinien w tym celu korzysta¢

z personelu posiadajacego odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robét modernizacyjnych umozliwiajacych
nieprzerwang prace systemu uzdatniania wody. Wykonaweca przed demontazem elementéw obiektu
powinien zastosowac alternatywne rozwiazania umozliwiajace dalsza eksploatacje obiektu. W razie
wystapienia jakiegokolwiek uszkodzenia, Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie usuna¢ usterke
na wlasny koszt. Nieprzystapienie do robét naprawczych spowoduje wykonanie naprawy przez
Zamawiajacego, ktory obcigzy kosztami Wykonawce.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty modernizacyjne dbajac jednoczesnie o elementy, ktore
znajdujq si¢ na obiekcie, ale nie podlegaja modernizacji. Wszelkie czynnos$ci zwigzane z naprawa
takich elementow w przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia jak rowniez koszty z tym zwiazane

poniesie Wykonaweca.

5.3.2 Ochrona $rodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca powinien zwrécié szczegdlng uwage na przepisy zwigzane z ochrong $rodowiska
naturalnego. Wszelkie odpady pochodzace z rozbidrek, odpady niebezpieczne, gruz powinny byé
w prawidlowy sposob zutylizowane i usunigte z terenu budowy celem umozliwienia obslugi
i korzystania z obiektu przez zarzadce.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku na terenie budowy dlatego zobowiazany jest do
dokonania czynnosci zwiazanych z utylizacja odpadéw.

Protokél z utylizacji odpadéow bedzie zalacznikiem do Dokumentacji Powykonawczej, ktorej

zatwierdzenie jest niezbedne do odbioru konicowego zadania.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robé6t z nalezyta starannoscia i do wprowadzenia
stosownych zabezpieczen majacych na celu ochronge przed nadmiernymi zanieczyszczeniami
powietrza oraz zanieczyszczeniami terendéw sasiadujacych substancjami majacymi negatywny wplyw

na Srodowisko naturalne.
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5.3.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie prowadzil roboty budowlane jednoczesnie przestrzegajac podstawowych
przepiséw i wymagan ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci:

- posiadania na terenie budowy sprawnego sprzetu przeciwpozarowego zlokalizowanego
w widocznym miejscu;

- sktadowania materialow latwopalnych w sposéb nalezyty i odpowiedzialny stosujac zabezpieczenia
chroniace przed dostgpem oséb nieupowaznionych;

- zagospodarowania i zorganizowania placu budowy w taki sposob, aby w razie koniecznosci byta

mozliwa ewakuacja pracownikéw oraz dostep ekipy ratunkowe;.

5.3.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o to, aby prace prowadzone byly zgodnie z wytycznymi przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze stosujac si¢ do zapiséw zaakceptowanego
przez Zamawiajacego planu bezpieczenstwa i higieny zdrowia (Plan BIOZ) — element dokumentacji
projektowej. Personel Wykonawcy powinien mie¢ zapewnione bezpieczne, nieszkodliwe warunki
wykonywania rob6t modernizacyjnych. Wykonujacy prace budowlane powinni zosta¢ wyposazeni
w odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed czynnikami szkodliwymi m. in. w odziez ochronna,
kaski, maski.

5.3.5 Dostosowanie rob6ét do warunkéw atmosferycznych

W zakres obowiazkéw Wykonawcy wchodzi réwniez zapewnienie bezpieczenstwa
1 ochrona robot przed negatywnym wplywem warunkéow atmosferycznych. Wykonawca podczas
realizacji inwestycji powinien uwzgledni¢ warunki atmosferyczne w jakich moga by¢ montowane
urzadzenia jak réwniez powinien stosowac si¢ do wymagan producentéw materialéw dotyczacych

sposobu ich wbudowania z uwagi np. na temperaturg¢ powietrza, wilgotnos¢ itp.

5.4 Wymagania architektoniczno- budowlane

Wszelkie kwestie zwigzane z kolorystyka $cian, plytek, wyposazenia, urzadzen, wykonczenia musza

zostaé przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji.
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Stolarka okienna i drzwiowa
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Istniejace okna i drzwi zewnegtrzne nalezy wymieni¢ na nowe. Dodatkowo wymiany wymagaja

parapety  zewnegtrzne — z blachy  ocynkowanej — kolor do  uzgodnienia
z Zamawiajacym.
Zestawienie stolarki:
Nazwa elementu | Lokalizacja Wymiary Ilos¢ | Zakres robot
[m]
Okno O1 Hala technologiczna 1,90 x 2,20 12 wymiana na PCV
Okno O2 Budynek administracyjny 0,85x0,85 |2 wymiana na PCV
Okno O3 Budynek administracyjny 1,06x1,20 |3 wymiana na PCV
Okno O4 Budynek administracyjny 1,05 x 1,25 1 wymiana na PCV
Luksfera Budynek administracyjny 0,80x1,00 |1 wymiana istniejacych
pustakéw szklanych na
nowe

Okno O5 Y.acznik 0,95 x 1,15 2 wymiana na PCV
Brama wjazdowa | Hala technologiczna 250x250 |1 wymiana na stalowa
dwuskrzydlowa
Drzwi zewnetrzne | Budynek administracyjny 090x2,05 |2 wymiana na stalowe
Dz1
Drzwi zewngtrzne | Budynek administracyjny 1,00x 2,05 |2 wymiana na stalowe
Dz2
Drzwi zewnetrzne | Hala technologiczna | 0,90 x 2,05 1 montaz drzwi
Dz3 (nowoprojektowane) stalowych
Drzwi wewnetrzne | Budynek administracyjny: 0,90x2,00 |4 wymiana na stalowe
Dw1 korytarz — pom. rozdzielni

korytarz — warsztat

korytarz — wiatrolap

korytarz — pom. socjalne
Drzwi wewnetrzne | Budynek administracyjny: 1,20x2,00 |2 wymiana na stalowe
Dw2 kotlownia — magazyn

korytarz — pom. gospodarcze
Drzwi wewnetrzne | Budynek administracyjny: 0,90x2,00 |1 wymiana na MDF

Dw3

korytarz — tazienka
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(nalezy

poszerzy¢

istniejacy

wymiar)
Drzwi wewnetrzne | Budynek administracyjny: 0,60x 2,00 wymiana na MDF
Dw4 lazienka — WC

lazienka — prysznic

Drzwi wewnetrzne | Yacznik - bud. | 0,90 x 2,00 wymiana na MDF
Dwo6 administracyjny
Drzwi wewnetrzne | Y.acznik — hala | 0,90 x 2,00 wymiana na MDF
Dw7 technologiczna
Drzwi wejsciowe | Lacznik 1,00 x 2,05 wymiana na stalowe
do tacznika
Dz3

Wykonawca zdemontuje istniejace kraty antywlamaniowe w oknach i wymieni je na nowe.

Wzér oraz kolor skratowania nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

5.4.2 Remont dachu

Renowacji wymaga pokrycie dachowe wszystkich budynkéw kompleksu SUW.

e Dach jednospadowy hali technologicznej o powierzchni ok. 190 m”.

Istniejace obrébki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi nalezy rozebraé. Istniejace

pokrycie  dachowe  wyczyscié 2z  brudu oraz  zlikwidowaé¢  wszelkie  peknigcia
1 wybrzuszenia. Obrébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe nalezy wykonaé z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm. Pokrycie dachu nalezy wykonaé z papy termozgrzewalnej:

warstwa papy wierzchniego krycia i warstwa dolna podkladowa zgrzewalna.

¢ Dach dwuspadowy budynku administracyjnego o powierzchni ok. 163 m’,

Istniejace obrébki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi nalezy rozebra¢. Obrébki
blacharskie, rynny oraz rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
gr. 0,5 mm. Istniejace pokrycie dachu nalezy zdemontowa¢. Jesli konstrukcja wi¢zby dachowej oraz
istniejace izolacje beda wymagaly renowacji, nalezy je wymieni¢ na nowe umozliwiajac prawidlowy

montaz pokrycia dachowego z blachy.
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Kolejno$¢ prac zwiazanych z wymiana pokrycia dachowego:

- demontaz istniejacego pokrycia;

- sprawdzenie i korekta odchylen od pionéw, poziomoéw i plaszczyzn konstrukeji wiezby dachowej;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstepnego krycia i zamocowanie jej zszywkami do
krokwi (jesli istniejaca wymaga wymiany);

- wykonanie konstrukciji tat i kontrlat (jesli istniejace wymagaja wymiany);

- montaz pokrycia dachowego z blachy uwzgledniajacy rozwiazania systemowe producenta.

e Dach jednospadowy lacznika o powierzchni ok. 12 m”.

Istniejace pokrycie dachu nalezy zdemontowaé. Jesli konstrukcja wi¢zby dachowej oraz istniejace
izolacje beda wymagaly renowacji, nalezy je wymieni¢ na nowe umozliwiajac prawidlowy montaz
pokrycia dachowego z blachy.

Kolejnos¢ prac zwiazanych z wymiang pokrycia dachowego:

- demontaz istniejacego pokrycia;

- sprawdzenie i korekta odchylen od pionéw, poziomoéw i plaszczyzn konstrukeji wigzby dachowej;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstepnego krycia i zamocowanie jej zszywkami do
krokwi (jedli istniejaca wymaga wymiany);

- wykonanie konstrukeiji tat i kontrlat (jesli istniejace wymagaja wymiany);

- montaz pokrycia dachowego z blachy uwzgledniajacy rozwiazania systemowe producenta.

Kominy nalezy dokladnie oczysci¢, wszelkie ubytki zaprawy uzupelni¢ a nast¢pnie otynkowac.
Czapy kominowe nalezy podda¢ renowacji. Wyloty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ kratkami

stalowymi lub siatka z drutu ocynkowanego gr. 3mm.

5.4.3 Instalacja odgromowa

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej instalacji odgromowej nalezy ja wymieni¢ na nowa z drutu
stalowego ¥8mm . Zwody pionowe wykona¢ jako natynkowe. Po zamontowaniu instalacji nalezy

wykona¢ pomiary kontrolne.

5.4.4 Elewacja

Powierzchnia elewacji hali technologicznej podlegajaca remontowi wynosi ok. 320 m”.
Sciany elewacyjne nalezy oczy$cié oraz uzupelni¢ ubytki. Nastepnie na $ciany nalezy nalozyé
zaprawe klejaca wraz z pasami siatki zbrojacej, ktora nalezy zatopi¢ w kleju. Nastgpnie wykonaé

warstwe tynku cienkowarstwowego w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym.
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Powierzchnia elewacji budynku administracyjnego oraz lacznika podlegajaca remontowi wynosi
ok. 170 m’.

Sciany elewacyjne nalezy oczyscié oraz uzupelnié ubytki. Wykonaé ocieplenie $cian budynku za
pomoca klejonych plyt styropianu fasadowego o grubosci 15 cm. Nastepnie na $ciany nalezy nalozy¢
zaprawe klejaca wraz z pasami siatki zbrojacej, ktora nalezy zatopi¢ w kleju. Nastepnie wykonac

warstwe tynku cienkowarstwowego w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym.

5.4.5 Schody wewne¢trzne

Schody wewnetrzne nalezy wykonaé stosujac si¢ do ponizszych wymagan:

- schody prowadzace z korytarza do kotlowni - powierzchnie betonows nalezy oczysci¢ i wyréwnad,
a nastepnie pokry¢ plytkami gresowymi ukladanymi na klej;

- schody prowadzace z korytarza do pomieszczenia rozdzielni - powierzchnie betonowsa nalezy

oczysci¢ 1 wyrownad, a nastgpnie pokry¢ plytkami gresowymi ukladanymi na klej.

5.4.6 Daszek nad wejéciem gtéwnym

Istniejace daszki betonowe nad wejsciem gléwnym oraz nad lacznikiem nalezy poddaé renowacii —
oczysci¢ powierzchnie betonowe oraz pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorystyce elewacji

zewnetrznej.

5.4.7 Plytki $cienne

Pomieszczenie nowoprojektowanej stacji dozowania podchlorynu sodu (chloratorni) w budynku
hali technologicznej — $ciany do poziomu +2,00 m wylozy¢ plytkami chemoodpornymi.

Pomieszczenie sanitarne — $ciany do poziomu +2,00 m wylozy¢ plytkami ceramicznymi.
5.4.8 Posadzki
Posadzki w pomieszczeniu hali technologicznej podda¢ renowacji, nastepnie wykona¢ warstwe

wylewki samopoziomujacej oraz calo$¢ pokry¢ impregnatem zywicznym. Powierzchnia posadzek

powinna by¢ antyposlizgowa oraz wodoszczelna.

Istniejace plytki gresowe pomieszczeniach budynku administracyjnego oraz lacznika nalezy
zdemontowa¢. Powierzchnie pod ulozenie nowej warstwy gresu w pomieszczeniach wskazanych

w punkcie 4.2.2 ppkt. 11) nalezy oczysci¢ oraz w razie koniecznosci wyrownaé. Plytki ukladaé na
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klej elastyczny zgodny z przeznaczeniem wskazanym przez producenta. Po wyschnigciu kleju,

szczeliny oczysci¢ 1 wypelni¢ fugowaniem.

W pomieszczeniu nowoprojektowanej chloratorni w budynku hali technologicznej zastosowa¢

plytki gresowe chemoodporne.

Wz6ér i kolor posadzek do ustalenia z Zamawiajacym.

5.4.9 Malowanie

W istniejacych tynkach nalezy uzupelni¢ ubytki a nastgpnie zaszpachlowa¢ gipsem.

W budynku hali technologicznej wykona¢ malowanie jak wskazano ponizej:

- hala technologiczna — $ciany do wysokosci 1,5 m pomalowaé farba olejna. Powyzej Sciany wraz z
sufitem  zastosowa¢  farb¢  akrylowa  zmywalna -  kolor do  uzgodnienia
z Zamawiajacym;

- nowoprojektowane pomieszczenie stacji dozowania podchlorynu sodu (chloratornia) — $ciany
powyzej plytek chemoodpornych >2,0 m wraz z sufitem nalezy pokry¢ farbg akrylowa zmywalna —

kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

W budynku administracyjnym wykona¢ malowanie jak wskazano ponizej:

- Pomieszczenie istniejacej chloratorni (zmiana przeznaczenia pomieszczenia) — $ciany do wysokosci
1,5 m pomalowac¢ farba olejna. Powyzej $ciany wraz z sufitem zastosowa¢ farbe akrylowa zmywalna
— kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- Pomieszczenie sanitarne — Sciany powyzej plytek ceramicznych>2,0 m wraz z sufitem nalezy
pokry¢ farbg akrylowa zmywalna — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- Korytarz — $ciany do wysokosci 1,5 m pomalowaé¢ farba olejna. Powyzej Sciany wraz
z sufitem  zastosowa¢ farbe akrylowa zmywalna — kolor do  uzgodnienia
z Zamawiajacym.

- Pomieszczenie z rozdzielnia — $ciany do wysokosci 1,5 m pomalowacé farbg olejna. Powyzej $ciany
wraz Z sufitem zastosowaé farbe akrylowa zmywalng - kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- Pomieszczenie warsztatowe — $ciany do wysokosci 1,5 m pomalowa¢ farba olejna. Powyzej $ciany
wraz z sufitem zastosowac farbe akrylowa zmywalng - kolor

do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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- Pomieszczenie wiatrolapu wraz z szatnia — $ciany do wysokosci 1,5 m pomalowa¢ farbq olejna.
Powyzej $ciany wraz z sufitem zastosowaé farb¢ akrylowa zmywalng - kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- Pomieszczenie magazynowe — $ciany do wysokosci 2,0 m pomalowa¢ farbg olejna. Powyzej $ciany
wraz z sufitem zastosowa¢ farbge akrylowa zmywalng - kolor do wuzgodnienia
z Zamawiajacym.

- Pomieszczenie kotlowni — $ciany do wysokosci 1,5 m pomalowa¢ farbg olejna. Powyzej $ciany
wraz z sufitem zastosowa¢ farbg¢ akrylowa zmywalna - kolor do wuzgodnienia
z Zamawiajacym.

- Pomieszczenie gospodarcze — $ciany do wysokosci 1,5 m pomalowaé farbg olejna. Powyzej Sciany
wraz z sufitem zastosowa¢ farbe akrylowa zmywalng — kolor do uzgodnienia
z Zamawiajacym.

- Pomieszczenie socjalne — $ciany do wysokosci 1,5 m pomalowa¢ farba olejna. Powyzej Sciany wraz
z sufitem  zastosowa¢ farbe akrylowa zmywalng — kolor do  uzgodnienia

z Zamawiajacym.

W faczniku $ciany do wysokosci 1,5 m pomalowaé farba olejna. Powyzej Sciany wraz z sufitem
zastosowac farbe akrylowa zmywalng - kolor do uzgodnienia

z Zamawiajacym.
5.5 Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

5.5.1 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna wraz z rozdzielnia elektryczna w budynku stacji uzdatniania wody wymaga
kompleksowej wymiany.

Parametry rozdzielni powinny odpowiada¢ wymaganiom systemu tj. umozliwi¢ prace stacji
uzdatniania wody o wydajnosci 25 m’/h.

Na etapie projektowania nalezy wzia¢ pod uwage zastosowanie rozwiazan, ktorych dziatanie pozwoli

na efektywnq eksploatacje stacji ze stosunkowo niskimi stratami energii.
Jezeli inwestycja bedzie wymagala zmiany warunkow zasilania budynku stacji uzdatniania wody, to

Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania zgody dostawcy energii na wprowadzenie stosownych

zmian w zakresie poboru mocy z sieci.
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Wymienione okablowanie budynku nalezy ukryé w $cianach lub w korytach kablowych i po
zakonczeniu rob6t dokonad ich inwentaryzacji. Zastosowane kable powinny odpowiadaé¢ wymogom
odpowiednich norm.

Wszelkie sytuacje wymagajace calkowitego odlaczenia instalacji elektrycznej powinny zostal

zgloszone Zamawiajacemu co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

Wymianie podlegaja réwniez wszystkie punkty oswietleniowe w budynku hali technologicznej,

budynku administracyjnym oraz laczniku w ilosci wskazanej w punktach 4.2.1, 4.2.2.

Nalezy réwniez dokona¢ wymiany slupow oswietleniowych zewnetrznych w  zakresie

zagospodarowania terenu wskazanych w punkcie 4.2.3.

Po zakonczeniu prac w zakresie instalacji elektrycznej nalezy wykonaé stosowne pomiary.

5.5.2 Instalacje sanitarne

W zakresie instalacji sanitarnych wymianie podlega¢ beda:

- umywalka w budynku hali technologicznej;

- umywalka z postumentem w pomieszczeniu sanitarnym;

- umywalka w pomieszczeniu kotlowni;

- miska ustgpowa w pomieszczeniu sanitarnym;

- montaz kabiny prysznicowej z brodzikiem;

- podgrzewacz elektryczny w pomieszczeniu sanitarnym;

- grzejniki w ilosci wskazanej w punktach 4.2.1 oraz 4.2.2;

- istniejacy piec weglowy nalezy zastapi¢ nowym piecem z podajnikiem;

- wentylatory mechaniczne w budynku hali technologicznej — zastosowaé wentylatory dachowe
mechaniczne ze sterowaniem recznym o wydajno$ci 3500 m’/h przy sprezu 350 Pa wraz z regulacja
predkosci;

- istniejacy wentylator lazienkowy zlokalizowany w pomieszczeniu sanitarnym budynku
administracyjnego o mocy ok. 500 W;

Prace w zakresie armatury wymaga¢ beda wymiany podejsé pod urzadzenia.
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5.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

5.6.1 Ogrodzenie wraz z brama wjazdowa

Istniejace ogrodzenie nie spelnia juz odpowiednich waloréw funkcjonalnych jak réwniez

1 estetycznych, z tego wzgledu nalezy je zdemontowacé i wymieni¢ na nowe.

Ogrodzenie o wysokosci nie mniejszej niz 1,50 m wykonaé jako ogrodzenie z paneli systemowych
stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo. Kolorystyka oraz typ
do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Obwdd ogrodzenia wynosi ok. 300 m.

Dodatkowo wymianie podlega brama wjazdowa dwuskrzydlowa na posesj¢ o wymiarze 4,00 m oraz

dwie bramy dwuskrzydiowe o szerokosci 3,50 m prowadzace do sasiednich posesii.

5.6.2 Schody zewngtrzne

Schody zewng¢trzne wejsciowe nalezy wykonaé stosujac si¢ do ponizszych wymagan:

- stopnie wejSciowe na elewacji wschodniej budynku administracyjnego — powierzchnie betonowa
nalezy oczysci¢ i wyrdwnad, a nastepnie pokry¢ plytkami z powierzchnia antyposlizgowa utozonych
na klej mrozoodporny (powierzchnia wynosi ok. 1,00 m x 1,50 m);

- stopnie wejsciowe na pélnocnej do tacznika — powierzchnie betonowa nalezy oczysci¢ 1 wyréwnac,
a nastepnie pokry¢ plytkami z powierzchnia antyposlizgowa ulozonych na klej mrozoodporny

(powierzchnia wynosi ok. 1,00 m x 1,50 m);

5.6.3 Drogi wewnetrzne i chodniki

Droge wewngtrzne na posesji nalezy wykona¢ jako betonowe o szerokosci 3,0 m.

Nowe drogi wewngetrzne nalezy wykonaé po istniejacej trasie.

Przyblizona warto$¢ powierzchni do zabetonowania wynosi ok. 450 m”.

Nalezy wykonaé korytowanie, podbudowe z tlucznia o grubosci 25 cm oraz warstwe betonu B20
o grubosci 20 cm.

Jako cz¢s$é drogi wewnetrznej nalezy rowniez uwzgledni¢ wjazd betonowy na hale technologiczna

od strony wschodniej.
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Na czas wykonywania drogi wewnetrznej Wykonawca przygotuje niezbedne przejscia
1 przejazdy tymczasowe zapewniajace bezpieczng obstuge Stacji Uzdatniania Wody.

Betonowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi ograniczajacymi znacznie zjawisko skurczu betonu.
Po zabetonowaniu zapewni¢ wlasciwg pielegnacje z uwagi na panujace warunki srodowiskowe

i atmosferyczne.

Dodatkowo komunikacj¢ na posesji nalezy rozszerzy¢ o wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j
— réwniez po istniejacej trasie tj. prowadzace do wejécia glownego przez lacznik (elewacja poéinocna)
oraz do wejécia gléwnego na elewacji zachodniej. Istniejace plyty betonowe nalezy rozebraé.

Nastepnie wykonaé korytowanie na glgbokos¢ 20-40 cm, podbudowe z kruszywa o grubosci 25 cm
oraz podsypke o grubosci ok. 3-5 cm pod bezposrednie ulozenie kostki betonowej. Koficowym

etapem jest wykonanie spoinowania za pomoca wysypania piasku kwarcowego.

Kolejnym elementem podlegajacym renowacji i wymiany jest opaska wokél budynkéw. Istniejaca
opaske nalezy rozebraé, usunaé humus na glgbokosé ok. 20 ecm, wykona¢ podbudowe z kruszywa,
podsypke 1 przystapi¢ do ulozenia kostki betonowej z uwzglednieniem koniecznosci zachowania
spadku od $cian budynku wynoszacego ok. 1,5 -2,0 %. Opaske z kostki betonowej nalezy wykonaé

o szerokosci 0,5 m.

Wykonawca po ukoniczeniu robét przywroci terenu wokoét budynku SUW do stanu sprzed realizacji

inwestycij.
5.6 Wymagania dotyczace urzadzen systemu uzdatniania wody

Planowane urzadzenia SUW:

1. Kolumna napowietrzajaca wode surowa o powierzchni przekroju ok. 0,5 m2 wyposazona
w system ezektorowy, z ukladem napowietrzania o wydajnosci powietrza min. 300 m3/h, z ukladem
odprowadzenia gazéw 1 nadmiaru powietrza z kolumny, z rewizja do serwisowania
z doprowadzeniem wody surowej i odprowadzeniem napowietrzonej z odplywem grawitacyjnym
do reaktora, z przelewem awaryjnym. Kolumna ustawiona na reaktorze;

2. Reaktor dwukomorowy zapewniajacy min. 80 minutowe zatrzymanie wody o wymiarach
kazdej komory: $rednica 2,25 m, z lejem dennym, zapewniajacy utrzymanie powstalego zloza
zawieszonego, z systemem zbierajacym wode czgSciowo uzdatniona z odprowadzeniem
grawitacyjnym do zbiornika zbierajacego, z ukladem automatycznego odprowadzenia nadmiaru
osadu zawieszonego do kanalizacji technologicznej, z przelewem awaryjnym, rewizjami i spustem

dennym.
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3. Zbiornik zbierajacy o $rednicy 0,8 m i pojemnosci 2,0 m3 wyposazony w czujniki plywajace
do sterowania oraz sond¢ analogowa gl¢bokosci do sterowania praca pompy technologicznej,
z kolektorem ssacym, ze spustem dennym, odpowietrzeniem.

4. Zestaw dwoch pomp technologicznych o wydajnosci 35 m3/h polaczonych kolektorami
z przepustnicami na ssaniu i tloczeniu, kazda pompa zasilana z przetwornicy czgstotliwosci,

5. Zawor zwrotny na tloczeniu z pomp technologicznych oraz przeplywomierz na przeplyw
ok. 30 m3/h,

6. Filtry cisnieniowe I stopnia fi 1600 mm na ci$nienie pracy do 6,0 at. ze zlozami liczac od
dolu: - warstwy konstrukcyjne zwirowe, masa braunsztynowa — 0,5 m, piasek kwarcowy — 0,7 m,
z wyposazeniem w 4 szt. przepustnic miedzykolnierzowych, w tym 4 szt. z napedem
pneumatycznym, z odpowietrzeniem, ze spustem dennym, z manometrami i kurkami probierczymi
do pobierania préb wody;

7. Aerator ci$nieniowy wspolbiezny fi 500 mm z doprowadzeniem powietrza sprezonego,
z odpowietrzeniem, spustem dennym, manometrem, rewizja boczna.

8. Filtry ci$nieniowe 1II stopnia fi 1600 mm na ci$nienie pracy do 6,0 at. ze zlozami liczac
od dolu: - warstwy konstrukcyjne zwirowe, masa braunsztynowa — 0,7 m piasek kwarcowy — 0,5m,
masa dolomitowa 0,2 m, z wyposazeniem w 4 szt. przepustnic miedzykolnierzowych, w tym 4 szt.
z napgdem pneumatycznym, z odpowietrzeniem, ze spustem dennym, z manometrami i kurkami
probierczymi do pobierania préb wody;

9. Zasuwa 1 zawor zwrotny na wyjsciu ze stacji do zbiornika retencyjnego,

10. Zestaw hydroforowy + pompa pluczaca o wydajnosci 100 m3/h i podnoszeniu 20 m st.
wody zasilana z przetwornicy czestotliwosci, z pomiarem przeplywu, przepustnicami odcinajacymi
na ssaniu i tloczeniu, z zaworem zwrotnym na tloczeniu.

11. Rozdzielacz spr¢zonego powietrza z reduktorami, z manometrami, z presostatem do
diagnozowania ci$nienia, z rotometrem do pomiaru wydajnosci przeplywu powietrza, z odejSciem
do pneumatyki.

12.  Sprezarka powietrza na wydajnosé¢ ok. 16 m3/h i cienienie pracy ok. 6,0 bar ze zbiornikiem
balansowym ok. 250 1.

13. Lampa UV na wyjsciu ze stacji do sieci wodociagowej,

14. Stacja dozujaca podchloryn do 61/h na wyjsciu do zbiornika retencyjnego.

15. Szafa zasilajaco — sterujaca praca stacji w tym pomp glebinowych.

16. ZH z szafq sterujaco — zasilajaca.

17. Rozdzielnia elektryczna.

18. Agregat pradotworczy z SZR.

19. Osadnik popluczyn dwukomorowy o pojemnosci czynnej kazdej komory 25 m3 z komora

zasuw przed nimi z 2 szt. zasuw nozowych z napedem elektrycznym, z pompa pograzalng dla kazdej
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komory zainstalowana w odrebnej pompowni o $rednicy 800 mm z odprowadzeniem do kanalizacji
( z komora do poboru préb ).

20. Wizualizacja procesu i monitoring na komputerze u uzytkownika.

Modernizacja istniejacej studni gtebinowej

Planowana do wykonania inwestycja przewiduje wymiang starej pompy glebinowej oraz
obudowy studni na kompletng prefabrykowana. Pod obudowe nalezy przygotowaé podloze
w formie betonowej zbrojonej plyty wystajacej ponad powierzchni¢ terenu minimum 10 cm.
Podloze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej
studni. Powierzchni¢ styku podloza betonowego z podstawa obudowy naziemnej zaleca sig
uszczelni¢ pianka poliuretanowq. Brzegi i pozostale szczeliny nalezy uszczelni¢ silikonem.
Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy ulozy¢ dodatkowo kabel
trzyprzewodowy na obciazenie do 300 W z uwzglednieniem odleglosci zasilania. Przed wylaniem
plyty na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza si¢ kréciec z rury PVC lub
blachy, ktéry po wylaniu podloza umozliwia swobodne wsunigcie tupin ocieplajacych pionowy
odcinek rury wodociagowej. Mozna réwniez lupiny ocieplajace montowaé bezposrednio na
pionowym odcinku rurociagu wodnego bez otworu przejsciowego wykonanego z rury PVC lub
blachy. Po ustawieniu obudowy na podlozu, wystajacy koniec rury ostonowej studni znajdzie si¢
w otworze podstawy przeznaczonym pod glowice, a odcinek ocieplenia rury wodociagowej
w drugim otworze.

Po zakotwiczeniu podstawy do podloza betonowego, krawedz styku otworu podstawy znajdujacego
si¢ pod glowica z podlozem uszczelnia si¢ kitem silikonowym. Urzadzenie awaryjnego ogrzewania
wymaga oddzielnego zasilania, poniewaz pracuje ono wylacznie w czasie kiedy pompa gl¢binowa
jest wylaczona. Wylaczenie pompy jest réwnoznaczne z brakiem przeplywu wody, ktora
stanowl glowny 1 w pelni wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz
obudowy studni nawet przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20 °C. Ogrzewanie awaryjne
wlacza si¢ i wylacza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa obudowy studni w
przedziale od 0 °C do +4 °C. W zwigzku z tym w kilkanascie minut po zalaczeniu si¢ pompy
glebinowej, przeplywajaca woda podnosi temperature pod pokrywa obudowy, co z kolei powoduje

automatyczne wylaczenie si¢ systemu grzejnego.

Modernizacja rurociaggéw technologicznych:

1. Rurociagi powinny by¢ tak dobrane, aby predkosé przeplywu nie przekraczala 1,5 m/s — tloczne
0,8 m/s — rurociagi ssawne.
2. Odleglos¢ rurociagéw od $cian oraz odleglo$¢ migdzy rurociagami powinny umozliwiaé latwy

montaz i demontaz rurociagéw o zlaczach kolnierzowych.
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Wykonawca powinien dobra¢ wydajnos$¢ urzadzen i instalacji zgodnie z wymaganiami niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wymaganiami jakie stawia prawo, jak rowniez poslugujac si¢
podstawowymi wytycznymi sztuki budowlanej i inzynierskiej. Nalezy powiaza¢ uklad instalacji

1 urzadzen w taki sposéb, aby umozliwi¢ spojne dzialanie calego systemu Stacji Uzdatniania Wody.

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji rob6t modernizacyjnych SUW pokazujacy sposob
dostosowania prowadzonych prac do koniecznosci zapewnienia eksploatacji systemu.

Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego.

5.7 Wymagania dotyczace urzadzen i materiatéw

Kazdy material oraz urzadzenie, ktore Wykonawca chce uzy¢ do realizacji rob6t budowlanych
i montazowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.
Proces akceptacji bedzie polegal na przedlozeniu wniosku materialowego posiadajacego wszelkie

atesty, certyfikaty oraz §wiadectwa dopuszczajace do stosowania.

Wykonawca bedzie korzystal z materialéw odpowiedniej jakosci umozliwiajacej ich diugoletnig
eksploatacje. Uzyte materialy oraz urzadzenia maja zagwarantowac
po wbudowaniu uzyskanie cech obiektu, ktore przede wszystkim zapewnia bezpieczenstwo podczas
eksploatacji budynku na czas jego uzytkowania oraz odpowiednie warunki higieniczne
i srodowiskowe.

Budynek po realizacji inwestycji ma spelnia¢ podstawowe wymagania BHP zapewniajace

odpowiedni komfort oraz bezpieczefstwo pracownikow.
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II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dotycza sposobu wykonania oraz
odbioru powierzonego Wykonawcy zakresu, ktory zostanie wykonany w ramach przedmiotu

zamowienia tj. w ramach »Modernizacji stacji uzdatniania wody

23

w miejscowosci Rytwiany” w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”.
Okreslenia podstawowe
Maja  zastosowanie do  wszystkich rozdzialéw obejmujacych Warunki  Wykonania
1 Odbioru Robé6t Budowlanych wymienionych i opracowanych ponizej:

» WWiORB — wymagania ogdlne — WWiORB — 00

» WWiORB - projektowanie — WWiORB - 01

» WWiORB - roboty rozbiérkowe oraz demontazowe — WWiORB — 02

» WWiORB - teren budowy — WWiORB - 03

» WWiORB - roboty tynkarskie — WWiORB - 04

» WWiORB - stolarka okienna i drzwiowa — WWiORB - 05

» WWiORB — posadzki oraz $ciany z plytek; posadzki z zywic — WWiORB - 06

» WWiORB - roboty malarskie — WWiORB — 07

» WWiORB - pokrycie dachowe — WWiORB - 08

» WWiORB - instalacje elektryczne — WWIiORB - 09

» WWiORB - technologia stacji uzdatniania wody — WWiORB - 10
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Dokumentacja projektowa - Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe

zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Dziennik budowy - dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.

Inspektor Nadzoru - jest jedng z osoéb, ktére naleza do uczestnikéw procesu budowlanego
okreslonych przez Ustawe prawa budowlanego. Reprezentuje inwestora i pelni nadzér przy

wykonywaniu robé6t na budowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamowienia.
wy

Komisja Odbiorowa — oznacza osoby powolane sposréd Personelu Zamawiajacego, Inspektora

nadzoru i1 Personelu Wykonawcy, ktérych zadaniem jest dokonanie odbioréw.

Materialy — oznaczaja przedmioty wszelkiego rodzaju, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
WWiORB, ktére Wykonawca ma dostarczy¢ i przed wbudowaniem przedstawi¢ Zamawiajacemu

oraz Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji i uzyskac ich akceptacje.

Oferta — oznacza wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyl na etapie procesu

przetargowego.

Personel Wykonawcy — oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz caly personel zatrudniony
przez Wykonawce na Terenie Budowy, ktéry moze skladaé si¢ z kadry, robotnikéw, oraz innych
pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy,

a takze wszelkie inne osoby pomagajace Wykonawcy w wykonywaniu Rob6t Budowlanych.
Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na  rozpoczecie

1 prowadzenie budowy.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U.2021.0.2351 t,j. wraz z
poézniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady

dzialania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlano - Wykonawczy — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania  pozwolenia na  budowe, ktérego  zakres i forma  jest  zgodna
z Rozporzadzeniem Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej z

ramienia Wykonawcy.

Préby - proby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Roboty Budowlane — oznacza stale i tymczasowe roboty budowlane, ktére maja zostaé¢ wykonane

(wlaczajac urzadzenia 1 sprzet, ktore maja by¢ dostarczone) dla osiagnigcia zalozonych celow .

Rozruch technologiczny - etap inwestycji, ktoéry opiera si¢ na przeprowadzeniu préb
i weryfikacji zalozen projektowych. Jego celem jest sprawdzenie, czy inwestycja zostala wykonana

prawidlowo i wdrozenie urzadzen do ciaglej pracy jest zgodne z normami bezpieczefstwa.

Rysunki — oznaczaja rysunki Rob6t Budowlanych, wlaczone do zakresu Umowy, oraz wszelkie

rysunki dodatkowe i zamienne, sporzadzone przez Projektanta.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne

dla wykonania i ukoficzenia Rob6t Budowlanych oraz usunigcia wszelkich wad.

Teren Budowy — oznacza przestrzenie, w ktorych maja by¢ wykonane Roboty Stale wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy i do ktérych maja by¢ dostarczone
Urzadzenia 1 Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostana wyspecyfikowane w

Kontrakcie jako tworzace cz¢s$¢ Terenu Budowy
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Urzadzenia — oznaczaja wyroby budowlane, aparaty, maszyny, oraz srodki transportu,

przeznaczone do wykonania zakresu Umowy.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéow domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w

butelkach lub pojemnikach.
Zamawiajacy - oznacza osob¢ wymieniong w dokumentach jako zamawiajacy oraz jego prawnych

nastgpcow. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa

,Inwestor”.
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1. WARUNKU WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA OGOLNE - WWiORB - 00

1.1. Zakres robét objety WWiORB

Zakres wymieniony ponizej zostanie wykonany w ramach przedmiotu zamoéwienia

i oferty zlozonej przez Wykonawce na etapie przetargu.

» Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zaméwienia dokona obowiazkowej wizji lokalne;j
terenu oraz budynku stacji uzdatniania celem zaznajomienia si¢ ze stanem faktycznym

umozliwiajacym bardziej dokladne przygotowanie oferty do postgpowania przetargowego.
» Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy oraz projektowania.

» Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji robét projektowych oraz modernizacyjnych
1 przedstawi go Zamawiajacemu oraz Inspektowi Nadzoru do akceptacji. Harmonogram robot

bedzie obejmowal zakres rzeczowy jak rowniez plan platnosci.
» Wykonawca wykona pomiary geodezyjne w celu przygotowania map do celéw projektowych,

» Projekt budowlano-wykonawczy zostanie wykonany przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do projektowania w zakresie branz konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektryczne;.
Wykonawca przedlozy dokumentacje projektowa do weryfikacji przez Zamawiajacego. Wszelkie
uwagi zgloszone Wykonawcy nalezy nanies¢ na dokumentacji. Zaakceptowana Dokumentacja
Projektowa pozwala na protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz na
przystapienie do realizacji robét. Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem

» Wykonawca w imieniu oraz na rzecz Zamawiajacego jest odpowiedzialny
za uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolen wynikajacych z obowiazujacego prawa zaréwno na
etapie projektowania, realizacji robot budowlanych a takze koniecznych do umozliwienia przez

Zamawiajacego uzytkowania obiektu.

» Wrykonawca  przed  przystapieniem  do  robot  przedstawi  Zamawiajacemu

do akceptacji Plan BIOZ oraz informacj¢ o BHP pracownikow.
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» Wykonawca wykona powierzony zakres robdt zgodnie z prawem, wymogami, wiedza,

dos$wiadczeniem oraz sztuka budowlana.

» Plac budowy zostanie zorganizowany w sposéb umozliwiajacy obsluge urzadzen

w ramach nieprzerwanej pracy systemu.

» Kazdy material lub urzadzenie wymaga jego akceptacji przez Zamawiajacego oraz Nadzor
Inwestorski. Elementy wbudowane bez uzyskanej zgody zostana zdemontowane na koszt
Wykonawcy. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania niezatwierdzonych dokumentow,

opracowan, dokumentacji, materialow, urzadzen.

» Wykonawca na czas realizacji robdt ustanowi:
- Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane bez ograniczen
w zakresie branzy konstrukeyjnej;
- Kierownika  robot  sanitarnych — posiadajacego  uprawnienia  budowlane
bez ograniczen w zakresie branzy sanitarnej;
- Kierownika  robét  elektrycznych  posiadajacego  uprawnienia  budowlane

bez ograniczen w zakresie branzy elektrycznej;

» Wykonawca jest odpowiedzialny za osiagnigcie wszystkich zalozen i celéw realizacji zamowienia
i powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty uwzglednic

w ofercie cenowe;j.

» Wykonawca przeprowadzi stosowne proby, sprawdzenia i rozruchy instalacji. Wszelki badania
wymagaja sporzadzenia protokoléw firmowanych przez Kierownika Budowy oraz Inspektora

Nadzoru.

» Wykonawca udzieli szkolen pracownikom Zamawiajacego 2z  zakresu obslugi

i konserwacji wbudowanych urzadzen technologicznych i elektrycznych.

» Obiekt oraz stanowiska pracy zostana oznakowane w sposob umozliwiajacy tatwa interpretacie.
Przy stanowiskach pracy zostana wykonane instrukcje obstugi urzadzen, informacje BHP oraz
PPOZ.

» Po realizacji wszystkich robét objetych zaméwieniem Wykonawcea przedstawi Zamawiajacemu

oraz Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacj¢ powykonawcza.
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» Wykonawca w  ofercie  cenowej  uwzgledni  konieczno$é — przeprowadzenia
prac geodezyjnych oraz pomiarowych i zinwentaryzuje wykonany zakres robot.
Inwentaryzacja zostanie wykonana po to, aby Zamawiajacy byl w posiadaniu aktualnych danych
o rozmieszczeniu elementéw podlegajacych modernizacji.
Inwentaryzacja powykonawcza bedzie wuznana za prawidlowo wykonana tylko
wtedy, gdy bedzie posiadala klauzule potwierdzajaca wprowadzanie pomiaréw do zasobow

geodezyjnych.

» Wykonawca wykona dokumentacj¢ fotograficzna obiektu stacji uzdatniania wody oraz terenu
przed przystapieniem do realizacji robét jak réwniez po realizacji robét. Dokumentacja
fotograficzna zamieszczona na nosniku CD zostanie przekazana Zamawiajacemu jako zalacznik

do dokumentacji powykonawczej.

» Wykonawca zutylizuje odpady powstate w procesie realizacyjnym oraz przywroci teren do stanu

sprzed inwestyciji.

» Akceptacja dokumentacji powykonawezej upowaznia Wykonawcee do zgloszenia gotowosci do
odbioru robét. Zamawiajacy po uzyskaniu potwierdzenia gotowosci ze strony Nadzoru
Inwestorskiego, powola Komisj¢ Odbiorowa, ktéra przystapi do procedury odbioru
wykonanych robot.

» Wykonawca zapewni obstuge gwarancyjna inwestycji.
1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

1.2.1 Wymagania wynikajace z prawa

Projekt budowlano-wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymaganiami stawianymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego Wykonawca wystapi

z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokona zgloszenia rozpoczecia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie obowiazujacych wymagan okreslonych Ustawg
Prawo Budowlane - powinny zosta¢ spelnione ponizsze kryteria:
- zapewniajace bezpieczenistwo konstrukeji;

- zapewniajace bezpieczefistwo pozarowe;
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- zapewniajace bezpieczenstwo w trakcie eksploatacji obiektu;

- zapewniajace dostosowanie si¢ do warunkéw BHP;

- zapewniajace dostosowanie si¢ warunkéw ochrony srodowiska;

- zapewniajace oszczedno$¢ energii poprzez zapewnienie poprawnej izolacyjnosci cieplnej obiektu;
energia dostarczana na potrzeby budowlane musi zosta¢ efektywnie spozytkowana;

- zapewniajace odprowadzenie $ciekéw, wod opadowych, zanieczyszezen z terenu inwestycji;

- zapewniajace odpowiednie warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia personelu przebywajacego

na terenie budowy.

Wykonawca roboty wykona zgodnie 2z obowigzujacym prawem oraz  zgodnie

z wymaganiami stawianymi niniejszym PFU oraz WWiORB.

1.2.2 Dokumenty budowy

Dokumentacija Projektowa:

Do zakresu robét powierzonych Wykonawcey nalezy zgromadzenie odpowiednich materialéw celem
przygotowania Dokumentacji Projektowej, ktora spelnia¢ bedzie wymogi stawiane przez prawo jak
réwniez wymagania oraz zalecenia Zamawiajacego przedstawione w niniejszym PFU.
Dokumentacja Projektowa bedzie przygotowana w sposéb umozliwiajacy uzyskanie wszelkich
decyzji, pozwolen oraz zgéd w tym decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli jej uzyskanie bedzie
Projektant uzna za konieczne).

Wszystkie dokumenty dotyczace realizacji inwestycji musza uzyskaé aprobate Zamawiajacego.

Dziennik Budowy:

Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry bedzie prowadzony przez
Kierownika Budowy. Dziennik Budowy stanowi dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci wystepujacych w toku ich realizacji. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
nalezy dokonaé¢ w dzienniku budowy wpisu 0séb, ktérym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor
1 kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sa obowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby z dokonywanych
w nim wpiséw wynikata kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania
1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub

montazu. Kazdy wpis oznaczony jest datq i podpisem osoby dokonujacej wpisu, z podaniem imienia,
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nazwiska, wykonywanej funkcji oraz nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry ta osoba
reprezentuje.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika
robot lub projektanta sprawujacego nadzor autorski, w dzienniku budowy dokonuje si¢ wpisu
okreslajacego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu.

Wpis ten potwierdza si¢ datq i podpisami osoby przekazujacej i przejmujacej obowiazki.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:
» inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy,

kierownik robot budowlanych,

osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

YV VV V V V

pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy i jest dostepny dla 0s6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub
zniszczeniu. Za Dziennik Budowy odpowiada Kierownik Budowy.

Sposobem prowadzenia Dziennika Budowy szczegétowo oméwiono w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Whnioski materialowe:

Kazdy materiat badz urzadzenie, ktore Wykonawca zamierza wbudowaé
lub  zamontowa¢ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz  Zamawiajacego.
Whiosek materialowy powinien spelnia¢ wszystkie wymagania stawiane Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.)., Prawem Budowlanym oraz niniejszym
PFU. Kazdy wniosek materialowy musi sklada¢ sig z:
» strony tytulowej, ktéra powinna zawiera¢é m. in. nazwe¢ inwestycji, informacje
o Zamawiajacym, Wykonawcy, Nadzorze Inwestorskim, miejsce wbudowania materialéw lub
urzadzen,  branz¢ do  jakiej dany  material  badZz  urzadzenie  nalezy,

a takze informacje dotyczace producenta.

A\

deklaracji zgodnosci,

» certyfikatow zgodnosci,
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» atestow,
» w przypadku urzadzen wymaganie jest rOwniez zalaczenie instrukeji  obslugi

1 konserwacji.

Inne:

Do dokumentéw bedace zaliczanych do dokumentéw budowy naleza rowniez:

- protokol z przekazania terenu budowy;

- czgSciowe protokoly odbioru robét;

- protokoly przerobowe za dany okres rozliczeniowy;

- protokoly z narad koordynacyjnych, spotkan, wizji lokalnych na budowie;

- korespondencja (Zamawiajacy zezwala na poslugiwanie si¢ korespondencja elektroniczna; wszelkie
decyzje podejmowane za pomoca poczty elektronicznej beda uznawane jako wigzace i wazne);

- umowy z dostawcami badZ z podwykonawcami.

Dokumenty nalezy przechowywaé w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Wykonawca na prosbe
Zamawiajacego niezwlocznie przekaze wymagane dokumenty. Wykonawca dokona archiwizacji
Dokumentéw Budowy na nosniku elektronicznym 1 przekaze Zamawiajacemu wraz

z Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca  nie  moze  wykorzystywaé  bledéw  badZz  uchybien — zawartych
w Dokumentach Budowy. Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego poinformowania

Zamawiajacego o koniecznos$ci wprowadzenia stosownych poprawek oraz zmian.

1.2.3 Harmonogram realizacji robo6t

Planowana przez Wykonawce kolejnosé wykonywania robot wymaga akceptacji Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru. Odpowiednia organizacja pracy jest niezwykle wazna z uwagi na
koniecznos$¢ zapewnienia cigglosci systemu uzdatniania wody.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

» harmonogram prac projektowych;

» harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych oraz montazowych;

» harmonogram rozruchu ukladu technologicznego.

W przypadku prowadzenia robét niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zostanie wezwany do

jego aktualizacji w terminie 5 dni od otrzymania wezwania.
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1.2.4 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

BHP oraz BIOZ

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo na terenie budowy zaréwno pracownikow
Wykonawcy, pracownikéw Zamawiajacego jak i oséb trzecich.
Wszystkie zalozenia 1 rozwiazania stawiane przez Wykonawce nalezy uwzgledni¢
w Planie BIOZ.
Wykonawca w celu spelnienia stawianych mu wymagan:
» Zabezpieczy odpowiednio teren budowy oraz miejsca szczegdlnie niebezpieczne;
» Zapewni swoim pracownikom dostep do srodkéw ochrony (4. odziez robocza, kaski, maski)
oraz urzadzen zabezpieczajacych;
» Zapewni odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom, aby personel
nie wykonywal robét w srodowisku niebezpiecznym i zagrazajacym zyciu;
» Zapewni odpowiedni rozladunek materialéw jak réwniez sposob ich skladowania
i przechowywania na terenie budowy.

» Zapewni dostosowane do wymagai BHP stanowiska pracy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca na terenie budowy bedzie przechowywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
na podstawie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy latwopalne lub niebezpieczne beda
skladowane zgodnie z zaleceniami producenta jak réwniez zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie takich materialéw przed dostgpem osoéb trzecich.

1.2.5 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca w ramach powierzonego zadania bedzie zobowigzany do ponoszenia
odpowiedzialnosci od zdarzen i nastgpstw za dzialania prowadzone w zakresie:

Organizacji terenu oraz zaplecza budowy;

Organizacji sposobu wykonania robét budowlano-montazowych;

Warunkéw BHP oraz PPOZ;

Warunkéw ochrony srodowiska;

Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

Zabezpieczenia terenu oraz robot przed dostgpem oséb nieupowaznionych;

V VV V V V V

Zabezpieczenia terenu oraz robot przed czynnikami zwigzanymi z procesem budowlanym.
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Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy od wszelkich szkéd, strat materialnych,
utraty lub uszkodzenia wlasnodci i mienia, od ryzyka tj. pozaru, uderzen piorunéw, katastrof
budowlanych, $rodowiskowych, powodzi, huraganéw, gradu, deszczu ulewnego, trzesienia ziemi,

eksplozji.

1.3 Materiaty

Materialy i1 urzadzenia zaproponowane przez Wykonawce wymagaja zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom srodowiskowym
w jakim beda wbudowane lub zamontowane.

Materialy musza posiadaé¢ stosowne atesty oraz certyfikaty. Musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 stosowania zgodnie z  obowigzujacym Prawem  Budowlanym  oraz  ustawa

z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.).
Do wbudowania i montazu nalezy stosowac:

» Wyroby budowlane, ktére posiadaja certyfikat wykazujacy zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych, przepiséw oraz dokumentow
technicznych;

» Wryroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci w
odniesieniu do Polskiej Normy lub aprobaty technicznej;

» Wyroby budowlane uznane tradycyjnie za spelniajace podstawowe wymagania oraz zasady sztuki
budowlane;.

» Wyroby budowlane posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania.
Oferta Wykonawcy powinna zawiera¢ ustuge dostawy materialéw na teren budowy.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki do przechowywania i skladowania materialow.
Dostarczone na budowe wyroby budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed wszelkimi
zanieczyszczeniami oraz warunkami §rodowiskowymi celem zachowania ich jakosci, co bedzie mialo

wplyw na pdzniejsza ich eksploatacje w systemie uzdatniania wody.

Wykonawca na wbudowane materialy i urzadzenia udzieli Zamawiajacemu gwarancji szczegélowo
okreslonej w Umowie.

Materialy powinny odpowiada¢ zaakceptowanej przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;.
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Wszelkie materialy i urzadzenia, ktére nie podlegaja modernizacji lub wymianie, musza zosta¢
odpowiednio  zabezpieczone przez ~Wykonawce na czas prowadzonych  robdt,
a w razie koniecznosci demontazu, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
ich wbudowania. Na czas realizacji robét za asortyment i wyposazenie istniejace
na obiekcie 1 jednoczesnie nie podlegajace modernizacji odpowiada Wykonaweca.
W razie spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca poniesie koszty naprawy

1 przywrécenia do stanu pierwotnego.

Jesli Zamawiajacy stwierdzi, iz wbudowane materialy nie spelniaja podstawowych wymogow
stawianych niniejszym PFU lub dokumentacja projektows, to takie materialy zostana niezwlocznie

zdemontowane i1 wymienione na nowe. Zamawiajacy w takiej sytuacji obcigzy kosztami Wykonawce.

Zmiany materialow w stosunku do zalozen Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ konsultowane
1 akceptowane przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru. Parametry takiej zamiany powinny

by¢ nie gorsze, niz te zalozone w PFU, na podstawie ktorego Wykonawca opracowal dokumentacje.

1.4 Sprzet

Wykonawca zobowiazuje si¢ do korzystania ze sprzetu, ktory nie bedzie powodowal niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajacego oraz

Inspektora Nadzoru przed wykorzystaniem na budowie.

Wykonawca dobierze i wykorzysta taki sprzet, ktory zagwarantuje przeprowadzenie robot zgodnie

z zawarta umowa oraz zgodnie z zapisami niniejszego PFU.

Sprzg¢t bedzie posiadal dokumenty oraz atesty potwierdzajace dopuszczenie —sprzetu

do uzytkowania.

Wszelkie maszyny, urzadzenia, sprzet oraz narzedzia, ktére nie spelniaja warunkéw Umowy

automatycznie zostana decyzja Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robét.

1.5 Transport

Wykonawca zobowiazuje si¢ do korzystania z srodkéw transportu majacych korzystny wplyw na

jako$¢, sposob realizacji robot oraz wlasciwosci przewozonych materialow.
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Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe beda bezwzglednie stosowaly sie
przepisow ruchu drogowego szczegdlnie w odniesieniu do maksymalnych obciazen na osie oraz do

innych parametréw technicznych.

W razie koniecznosci transportu tadunkéow przekraczajacych dozwolone obciazenie, Wykonawca
uzyska na wlasny koszt wszelkie zezwolenia od zarzadcy drogi, celem wykonania dostawy

materialow na teren budowy.

Pojazdy transportowe nie spelniajace wymagan umowy oraz niniejszego PFU beda decyzja

Zamawiajacego usunigte z placu budowy w trybie natychmiastowym.

Wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia drég publicznych wynikle podczas transportu beda

usuwane na biezaco przez Wykonawce na jego koszt.

1.6 Wykonanie robot

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét zgodnie z Umowa przy uzyciu materialow
o okreslonej jakosci zgodnych z Dokumentacja Projektowa, niniejszym PFU oraz obowiazujacymi

normami i przepisami.

1.6.1 Geodezja

Wykonawca pelni obsluge geodezyjng w zakresie inwestycji i powinien ja uwzglednic

W wycenie.

W zakres czynnosci geodezyjnych wechodzi:

» Geodezyjna obsluga budowy — tyczenie i pomiary;

» Uzyskanie punktow osnowy geodezyjnej z odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych;

» Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ktérej celem jest zebranie aktualnych danych
o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynkéw oraz elementéw zagospodarowania
dzialki.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢é wpisem do Dziennika Budowy.

Wpisu dokonuje geodeta uprawniony.

Po zakoficzeniu realizacji robot, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawcza, ktora

zostanie zarejestrowana w osrodku geodezyjnym.

Wykonanie inwentaryzacji jest konieczne do przystapienia do procedur odbiorowych inwestyciji.
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1.6.2 Wymagania prawne

Wykonawca powierzony zakres robot wykona zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ustawa Prawo
Budowlane, ustawami wymienionymi w niniejszym PFU, normami, wytycznymi producentéw
zapewniajac jednoczesnie spelnienie ponizszych wymagan dotyczacych:

» bezpieczenistwa konstrukeji;
bezpieczenistwa podczas eksploatacii i uzytkowania obiektu;
bezpieczenstwa pozarowego;

zapewnienia warunkow ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska;

vV V V V

zaopatrzenia obiektu w media;
» gospodarki odpadami i $ciekami.
Obiekt powinien spelnia¢ warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw przebywajacych

na terenie stacji uzdatniania wody.

1.6.3 Harmonogram robét

Harmonogram robét jest planem dzialania przedstawionym przy pomocy wykreséw,
w sposob czytelny i ulatwiajacy interpretacje. Jego podstawowym zadaniem jest ulatwienie
organizacji i kontroli prac budowlanych na kazdym etapie realizacji budowy. Harmonogram zawiera
wszystkie informacje, ktére sa niezbgdne do prawidlowego
1 optymalnego prowadzenia prac a takze analizy kosztowej inwestycji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego

oraz Inspektora Nadzoru harmonogram rzeczowo — finansowy.

Aktualizacja harmonogramu nastgpuje gdy:

» Wrykonawca nie osiagnie zamierzonych celéw  wykonawezych i finansowych
w przypadajacym okresie rozliczeniowym;

» w przypadku wystapienia okolicznosci znacznie wplywajacych na proces inwestycyjny
(np. zmiana zakresu do wykonania, aneksy do Umowy);

» na kazde wezwanie Zamawiajacego.

1.7 XKontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t ma celu kontrolowanie procesu przygotowania i wykonania wyrobu lub

elementu po to, aby osiagna¢ zamierzong jakos¢ robét.
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Zasady stosowania wyrobéw budowlanych przy wykonywaniu rob6t budowlanych okresla przede

wszystkim art. 10 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Z tego wynikaja trzy podstawowe wymagania, dotyczace mozliwosci zastosowania danego wyrobu

budowlanego przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

»  wlasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiaja prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan (przedstawionych
w zalaczniku I do rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011;

» wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu lub udostgpniony na rynku krajowym zgodnie
z przepisami odr¢bnymi,

» jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Stosowany odr¢bnymi przepisami sa migdzy innymi:

» ww. rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 — w odniesieniu do wyrobéw budowlanych objetych
normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporzadzenia
lub zgodnych z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi,

» ustawa o wyrobach budowlanych, 2z aktami wykonawczymi - w odniesieniu
do okreslonych wyrobéw budowlanych (zob. odpowiedZ na pytanie 3.1.1),

» rozporzadzenie (UE) 2019/515 i art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych —
w odniesieniu do wyrobéw budowlanych, ktére zostaly zgodnie z prawem wprowadzane do
obrotu w innym panstwie czlonkowskim lub w Turcji,
i jednoczesnie nie sa objete zharmonizowanymi specyfikacjami  technicznymi,

o ktérych mowa w rozporzadzeniu (UE) Nr 305/2011.

Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE albo znakiem budowlanym — zgodnie
z wymaganiami okreslonymi, odpowiednio, w rozporzadzeniu (UE)
Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych, jak i spelnienie warunkéw dotyczacych
udostepnienia na rynku krajowym wyrobu budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu
w innym panstwie czlonkowskim w oparciu o zasad¢ wzajemnego uznawania — nie oznacza
automatycznie mozliwosci zastosowania tego wyrobu w kazdym miejscu kazdego obicktu

budowlanego.

Mozliwosé zastosowania konkretnego wyrobu zalezy m.in. od jego wlasciwosci uzytkowych i od
wymagan okreslonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ dany obiekt
budowlany. Stosowane wyroby i sposéb ich stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
powinny bowiem — w kazdym przypadku — zapewni¢ spelnienie warunkéw okreslonych w art. 5 ust.

1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane, zgodnie z ktérym obiekt budowlany jako calo$¢ oraz jego
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poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m.in.

spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych

Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczne wykonanie obiektéw budowlanych (zgodnie z majacymi
zastosowanie przepisami obowigzujacymi na terytorium Polski)
sg uczestnicy procesu budowlanego, w tym przede wszystkim projektant oraz Wykonawca. Ponosza
oni odpowiedzialnos¢ za stosowanie wyrobow, w tym wyrobéw budowlanych, w sposéb
zapewniajacy zgodno$¢ z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz spelnienie
podstawowych wymagan. Jako osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe, decyduja,
w oparciu m.n. o zasady wiedzy technicznej, czy dany wyréb budowlany o okreslonych
wlasciwosciach uzytkowych moze byé zastosowany w konkretnym miejscu danego obiektu

budowlanego.

Wykonawca bierze pelna odpowiedzialno$¢ za kontrolg oraz jako$é materialéw i robét.

Wykonawca na prosbe Zamawiajacego wykona stosowne badania laboratoryjne wyrobow
budowlanych, ktére beda niezbedne do stwierdzenia iz roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
oraz zalozeniami Dokumentacji Projektowej.

Koszty zwigzane z zapewnieniem jakosci oraz prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Kazdy material lub urzadzenie bedzie uzyska akceptacje do wbudowania na obiekcie pod

warunkiem:

» posiadania oznakowania CE — jest to umieszczona na produkcie deklaracja producenta, iz dany
produkt spelnia wymagania dyrektywy tzw. ,Nowego Podejscia” Unii Europejskiej.
Oznakowania te dotycza zagadnien Scisle zwigzanych
z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrona S$rodowiska, ochrona zdrowia oraz okreslajq
zagrozenia, ktore obowiazany powinien wykryé i wyeliminowac.
Po uzyskaniu takiego oznaczenia produkt moze by¢ sprzedawany w obrebie Europejskiej Strefy
Ekonomicznej. Zanim towar zostanie oznaczony, przeprowadza si¢ odpowiednie testy
1 wystawia deklaracje zgodnosci, ktéra pozwala producentowi na naniesienie oznakowania na
dany wyréb. Znak CE powinien zosta¢ umieszczony na wyrobie budowlanym lub na jego
etykiecie w sposéb widoczny i czytelny, musi by¢ takze trwaly. Jesli takie oznakowanie nie jest
mozliwe, konieczne jest umieszczenie tego znaku na dokumentacji dotaczonej do produktu lub

na opakowaniu zbiorczym danego produktu.
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» posiadania oznakowania znakiem budowlanym - jest to krajowy znak potwierdzajacy
bezpieczenstwo produktu budowlanego i jego zgodno$¢ z wymaganiami krajowymi. Nadaje si¢
go wyrobom, dla ktérych nie ma europejskich norm lub dla ktérych nie powstala europejska
ocena techniczna.

» posiadania  deklaracji zgodnosci lub  certyfikatu zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng (w przypadku, gdy nie odpowiada przedmiotowo zapisom Polskiej

Normy).

Kazdy material lub urzadzenie, ktéry Wykonawca planuje wbudowaé¢ lub zamontowaé musi
zawiera stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty, aby mogly zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora
oraz Zamawiajacego. Wykonaweca jest zobowigzany do przechowywania w bezpiecznym miejscu na
terenie budowy dokumentéw — wnioskéw materialowych stwierdzajacych mozliwosé ich
wbudowania oraz zgodno$¢ z wymaganiami norm oraz dokumentacji.

Wyroby budowlane nie spelniajace w/w warunkéw dopuszczenia oraz wymagan PFU zostana
odrzucone.  Jesli Wykonawca postuzy sig materialem lub urzadzeniem
nie spelniajacym norm jakosci, to demontaz oraz wszelkie czynnos$ci z nim zwigzane wykona na

wlasny koszt.

Wykonawca na zrealizowany zakres robot udzieli gwarancji oraz obowiazkowej rekojmi.
Gwarancja bedzie obejmowala okres:
- 60 miesigcy w zakresie wszelkich rob6t budowlanych bedacych w zakresie umowy Wykonawecy;

- 24 miesiace w zakresie dostarczonych urzadzen.

W przypadku rekojmi okres obowiazywania to 60 miesigcy.

1.8 Przedmiar robot

Nie dotyezy.

1.9 Odbioér robot

Wykonawca czynnosci wynikajace z zakresu Umowy oraz z zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego moze zglosi¢ jako gotowe do odbioru.
Taka gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie

do Zamawiajacego (akceptowalna droga elektroniczna).
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Zamawiajacy oraz Inspektor po zgloszeniu gotowosci do odbioru robot lub czesci robot powolujq

komisj¢ odbiorows celem stwierdzenia poprawnosci wykonania i jakos$ci robot.

Rodzaje odbioréw robot:

Rodzaj odbioru Forma zgfloszenia gotowosci Osoba / Osoby stwierdzajace
poprawnosc¢ wykonania
Odbiér robot Wpis do Dziennika Budowy
zanikajacych Inspektor Nadzoru
i ulegajacych zakryciu Pismo do Zamawiajacego
Wpis do Dziennika Budowy
Odbiér czgsciowy Inspektor Nadzoru
Pismo do Zamawiajacego
Wpis do Dziennika Budowy Zamawiajacy
Odbiér koncowy
Pismo do Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

» Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty, ktére w dalszym procesie budowlanym ulegna zakryciu (nie bedzie mozliwosci ich oceny

na poézniejszym etapie realizacji robot bez koniecznosci wykonania odkrywek) Wykonawca zglasza

do odbioru dokonujac wpisu do dziennika budowy oraz zawiadamiajac pismem Zamawiajacego nie

pézniej niz 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

Wykonanie robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje osoba Inspektora Nadzoru

potwierdzajac wpisem do Dziennika Budowy.
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» Odbidr czesciowy robdt

Odbioér czegéciowy jest sprawdzeniem jakosci czeéci prac przeznaczonych do realizacji. Roboty
podlegajace odbiorowi czeSciowemu moga stanowi¢ np. pelen zakres pracy jednego
z  podwykonawcéw,  roboty  objete = w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym
przypadajace na dany okres rozliczeniowy, wykonanie w pelni czeSci obiektu
lub zakresu powierzonych prac. Obowiazkiem kierownika budowy jest dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy, §wiadczacego o zgloszeniu okreslonych robét do odbioru czegsciowego
oraz poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego nie pédzniej niz 7 dni roboczych przed
planowanym terminem odbioru (dopuszczona forma elektroniczna zawiadomienia).

Odbior taki jest odbiorem komisyjnym. Komisj¢ odbiorowsa oraz date przeprowadzenia czynnosci

odbiorowych powoluje i wyznacza Zamawiajacy.

» Odbiér koficowy robét

Odbioru koncowego robét dokonuje si¢ na podstawie zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru calosci powierzonego umows zakresu robét.

Wykonawca w formie zgloszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisu do Dziennika Budowy oraz
informuje pisemnie Zamawiajacego o wykonaniu wszystkich robét objetych zaméwieniem.
Zamawiajacy powoluje komisje odbiorowa i przeprowadza procedury odbiorowe zgodnie
z zapisami Umowy miedzy Wykonawea a Inwestorem.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot.
W wyniku ogledzin Zamawiajacy przyjmuje obiekt lub tez wskazuje wady i usterki, ktore wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ w terminie ustalonym przez Komisj¢ odbiorowa. Stwierdzeniem

wykonania wszystkich robét bedzie sporzadzenie stosownego protokolu odbioru koicowego robit.

Wykonawca do dnia odbioru koficowego jest zobowiazany dostarczy¢ co najmniej nastgpujace
dokumenty — dokumentacia odbiorowa:
» Oséwiadczenie kierownika budowy o min.:
* zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano - wykonawczym
1 warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
= wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu

jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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» Dokumentacje powykonawcza —  zweryfikowana pod  wzgledem  kompletnosci
i poprawnosci przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego;

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu (jesli wymaga);

Operat wodnoprawny;

Protokoly odbioru robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu;

Protokoly odbioru cz¢sciowego robot;

YV V V V V

Dziennik Budowy 2z wpisem Inspektora Nadzoru potwierdzajacym  gotowosé

do odbioru;

Y

Sprawozdanie z rozruchu;

Y

Wyniki pomiaréw, badan, prob, sprawdzen kontrolnych instalacji i urzadzen technicznych;

» Zaakceptowany przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru komplet wnioskow
materialowych;

» Inwentaryzacj¢ powykonawcza geodezyjna z klauzula potwierdzajaca  przyjecie

do o$rodka;

Y

Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej zgodnej z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

Y

Wszystkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje uzyskane w imieniu oraz na rzecz Zamawiajacego
wymagane prawem 1 uzyskane na etapie realizacji robot;

Protokoly z przeprowadzenia szkolen pracownikéw Zamawiajacego;

Instrukcje obslugi urzadzen;

Instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzes;

Instrukcje BHP oraz PPOZ;

YV V V V

Jesli decyzja komisji obiekt nie jest gotowy do odbioru koficowego tj. roboty wymagaja wykonania
poprawek lub przedstawiona dokumentacja odbiorowa nie jest kompletna, komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego umozliwiajacy tym samym Wykonawcy przeprowadzenie

rob6t poprawkowych i uzupelniajacych.

Od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robét Wykonawea zobowigzany jest do
pelnienia Rekojmi oraz Gwarancji na wykonany i przekazany do eksploatacji zakres inwestycji. W
tym okresie Zamawiajacy w momencie stwierdzenia wad zaistnialych w okresie gwarancji lub
rekojmi, powoluje komisj¢ w sprawie wykonania przegladu gwarancyjnego celem stwierdzenia

wystapienia wady 1 ustalenia terminu Wykonawcy na jej usunigcie.
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1.10 Podstawa ptatno$ci — rozliczenie

Kazdy element rob6t powinien zosta¢ wyceniony przez Wykonawce —oddzielnie
za pomocy ceny ryczaltowej obejmujacej wykonanie 100% danego elementu inwestycji.

Cena ryczaltowa kazdego elementu robét oprécz wartoéci danego elementu powinna obejmowac
wszelkie wydatki nieprzewidziane, wszelkie ryzyka zwiazane z budowa, wzrostem cen materialow,
uruchomieniem, rozruchem oraz konserwacja.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce obejmuje wszystkie czynnosci
i dzialania umozliwiajace przekazanie danego elementu do eksploatacji. Cena ryczaltowa jest

ostateczna i nie pozwala Wykonawcy na roszczenia dodatkowej zaplaty za wykonanie robot.

Wykonawca skladajac  oferte¢ cenowa jednocze$nie oswiadcza, iz  zapoznal  si¢

z wymaganiami stawianymi niniejszym PFU 1 wykona wszystkie niezbedne roboty
w celu przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji spelniajacego zamierzony cel

inwestycyjny.

1.11 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU

— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

70



Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek e-mail: biuro@ekoinwest.kielce.pl

25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 http://www.ekoinwest.kielce.pl

NIP: 657-138-43-91 REGON 292859919 tel. 41 362-04-20, 243-41-81

fax 41 243-41-82

2. Warunki wykonania i odbioru robét — projektowanie — WWiORB
-01

2.1. Zakres robét objetych WWiORB

Warunki wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych — WWiORB dotycza wykonania
i odbioru dokumentacji projektowej ktora zostanie wykonana w ramach Zadania ,,Modernizacja

stacji uzdatniania wody w miejscowosci Rytwiany”.

2.2.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zaprojektuje przewidziane zamowieniem roboty zgodnie z wymogami stawianymi
Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, wszelkimi normami

1 wytycznymi do projektowania.

Projekt zostanie opracowany i dostosowany do zleconego zakresu robét w zwiazku z podzialem

inwestycji na 2 etapy.

Projekt zostanie wykonany przez wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania w zakresie branz: budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.
Projektant uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie zgody, pozwolenia decyzje

niezbedne do zaprojektowania przedmiotowego zamoéwienia.

2.3.Materiaty

Nie dotyezy

2.4.Sprzet

Projekt zostanie wykonany przy uzyciu legalnego oprogramowania.

2.5. Transport

Nie dotyezy
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2.6.Wykonanie robét

Wykonawca zaprojektuje zgodnie z planowana modernizacja wszelkie roboty pozwalajace na
uzyskanie zamierzonych efektow koncowych inwestycji. Zakres konieczny do projektowania
opisano szczegdlowo w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaprojektowania modernizacji zgodnie z obowigzujacym Prawem

Budowlanym, normami, przepisami oraz wszelkimi aktualnymi wytycznymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym wszystkich parametrow

projektowanych elementéw istotnych dla zarzadcy z uwagi na koszty eksploatacyjne oraz trwalosé.

Wykonawca na wlasny koszt dokona wszelkich badan i analiz niezbgdnych
do prawidlowego przygotowania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w  zakresie projektowania
oraz wykaza¢ doswiadczenie w projektowaniu stacji uzdatniania wody w branzach takich jak:
budowlana, elektryczna, sanitarna oraz technologiczna.

Cze¢$¢  projektowa musi zawiera¢ wszystkie elementy wymaganie prawem konieczne
do przeprowadzenia zaplanowanych rob6t modernizacyjnych.

Wykonawca w dokumentacji projektowe; zamie$ci wszystkie konieczne
do przeprowadzenia obliczenia w celu wykazania, iz powyzsze parametry zostang spelnione

i zapewnia bezusterkows eksploatacje¢ obiektu.

Dokumentacja projektowa powinna w swoim zakresie obejmowaé rozwigzania projektowe
dotyczace:

- zagospodarowania terenu,

czgscl konstrukeyjno-budowlanej,

czg¢Sci instalacyjnej (branza elektryczna, sanitarna),
- cz¢Sci technologicznej.
Ponadto cz¢$¢ dokumentacji beda stanowi¢ wszelkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia niezbedne

dla potrzeb realizacji  inwestycji, ktore w  razie koniecznosci uzyska
lub zaktualizuje na wiasny koszt — nalezy uwzgledni¢ w ofercie cenowej.

Wykonawca w ramach wystapien o uzyskanie decyzji bedzie dzialal w imieniu Zamawiajacego,
natomiast koszty administracyjne ponosi Wykonawca. Kazdy wniosek o uzyskanie uzgodnien

wymaga akceptacji Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.
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Wykonawca  zamiesci  réwniez  informacje  zwiazane z  Planem  Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz ochrong przeciwpozarowa.

Zastosowane przez Wykonawce rozwigzania projektowe Projektu Budowlano-Wykonawczego
muszg zawiera¢ uzasadnienie wyboru danej metody, proponowanego materialu poparte stosownymi

wyjasnienia badz obliczeniami.

Po uzyskaniu akceptacji projektu przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze inwestorowi

4 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;.

2.7.Kontrola jakos$ci robot

Projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Powinien on zawiera¢ wymagane elementy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii 2z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego  zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 1. poz. 2454).

2.8.Przedmiar robot

Nie dotyezy

2.9.0dbiér robot

Po uzyskaniu akceptacji Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
sporzadzony  zostanie = Protokél  Zdawczo-Odbiorczy ~ Dokumentacji  Projektowej

z wyszczegolnieniem jej zawartosci.

2.10. Podstawa platnodci — rozliczenie

Dokumentacja Projektowa jest czg$cia zamoéwienia dlatego nalezy jej wykonanie uwzgledni¢ podczas
przygotowania oferty.

Podstawa platnosci jest poprawnie wystawiona faktura sporzadzona na podstawie Protokolu
Zdawczo-Odbiorczego Dokumentacji Projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz

Inspektora Nadzoru.
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2.11 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU
— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

3. Warunki wykonania i odbioru robo6t — roboty rozbiérkowe oraz
demontazowe — WWiORB - 02
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Niniejsze Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotycza wykonania i odbioru robot
w  zakresie  robét  rozbiérkowych i demontazowych  objetych  zamoéwieniem

w ramach zadania ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Rytwiany”.

3.1. Zakres robét objetych WWiORB

Zapisy 1 ustalenia Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét dotycza prowadzenia robét polegajacych
na wykonaniu rozbiérek obiektow powierzchniowych, kubaturowych oraz liniowych jak réwniez

demontazu obiektéw, urzadzen podlegajacych wymianie.

3.2.0gdlne wymagania dotyczace robot

Warunki ogélne majq zastosowanie wynikajace z WWiORB — 00.

Wykonawca zobowiazane jest do demontazu oraz prowadzenia roboét rozbidrkowych

z nalezyta staranno$cia, z zachowaniem wszelkich wymagan BHP oraz PPOZ.

Demontaze oraz rozbiérki beda wykonywane przy uzyciu zaakceptowanego sprzgtu oraz recznie.

3.3.Materiaty

Warunki zwigzane z materialami podano w WWIORB - 00 i maja one zastosowanie

w tym punkcie.

3.4.Sprzet

Warunki zwigzane ze sprz¢tem podano w WWiORB - 00 i maja one zastosowanie
w tym punkcie.

Podczas wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca musi zwracaé szczegdlng uwage na
elementy  nie  podlegajace = modernizaciji. Roboty  musza  by¢  wykonywane

z nalezyta staranno$cia w celu uniknigcia uszkodzeni elementéw niepodlegajacych wymianie.

Do wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca uzyje zaakceptowanego sprzetu zgodnego

z oferta Wykonawcy. Do wykonania robét w zakresie rozbiérek i demontazu nalezy wykorzystaé:
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koparki;

spycharki;

zrywarki;

mloty oraz pily pneumatyczne;
agregaty pompowe;

sprzety do wykonywania rozbiorek sposobem recznym;

YV VV V V V V

dzwigi samojezdne.

3.5. Transport

Warunki zwigzane ze transportem podano w WWiORB — 00 i maja one zastosowanie w tym

punkcie.

Materialy z rozbiérek przeznaczone na odpady nalezy przetransportowac w szczelnie zamknigtych

kontenerach do miejsca utylizacji odpadéw.

3.6.Wykonanie robét

Roboty rozbiorkowe oraz demontazowe polegaja na usunigciu z terenu budowy wszystkich
elementéw niepotrzebnych, nie majacych zastosowania w modernizacji obiektu lub wymagajacych
wymiany, z zastrzezeniem odpowiedniego zagospodarowania odpadami zgodnie z warunkami

niniejszego PFU.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z nalezyta starannoscia i dbaloscia o istniejace elementy

korzystajac z zaakceptowanego sprzetu lub wykonujac roboty recznie.
Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia istniejacych elementéw powstale na etapie prac rozbiérkowych
1 demontazowych zostang naprawione i przywrocone do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Przed dokonaniem rozbiérek i demontazu nalezy zadbac¢ o ukladu obejsciowe umozliwiajace ciagla

1 nieprzerwang pracg systemu uzdatniania wody.

Rozbiérka stolarki okiennej i drzwiowej:

76



Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek e-mail: biuro@ekoinwest.kielce.pl

25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 http://www.ekoinwest.kielce.pl

NIP: 657-138-43-91 REGON 292859919 tel. 41 362-04-20, 243-41-81

fax 41 243-41-82

» Wykonaé¢ demontaz stolarki drzwiowej i okiennej dokonujac wszelkich zabezpieczesi istniejacej

konstrukeji budynku hali technologicznej, facznika oraz budynku administracyjnego.

Rozbiérka dachu:

Wykona¢ demontaz obrébek blacharskich i wyposazenia dachu;
Wyréwnaé wszystkie spuchnigcia, peknigcia i wglebienia na starym pokryciu

Wykona¢ gruntowanie;

YV V V V

Wykona¢ pokrycie dachu z papy (w przypadku hali technologicznej) badz pokrycie z blachy
(w budynku administracyjnym oraz w laczniku) w sposéb zgodny z zaleceniami producenta oraz

zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Rozbiérka przewodéw instalacyjnych:

Odlaczy¢ instalacje od sieci;

W razie koniecznosci odkopa¢ przewody instalacyjne;
W razie konieczno$ci ustawi¢ rusztowania;

Wykona¢ zdemontowa¢ przewody i instalacje;
Wywiezé material z rozbiorki;

Zdemontowac rusztowania;

YV VV V V V V

Uporzadkowa¢ teren oraz miejsce rozbiorek.

Rozbiérka instalacji technologicznej, sanitarnej oraz elektrycznej:

» Przygotowad instalacj¢ pod rozbidrke poprzez jej oproznienie;

» ZaSlepi¢ instalacjg;

»  Oczyscié instalacig;

» Zdemontowaé obiekt poprzez odlaczenie od instalacji istniejacych;

» Zutylizowaé badz przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
(w przypadku obiektéw przeznaczonych do zachowania — na zyczenie Inwestora).

» Uporzadkowa¢ teren.

Rozbiérka drég wewnetrznych oraz ogrodzenia:

» Rozbidrke wykonywaé przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu lub recznie;
» Zutylizowaé odpady;
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» Uporzadkowa¢ teren.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zwracajac szczegdlng uwage na statecznos$¢ konstrukeji

i dbajac o to, aby zadne elementy nie podlegajace demontazowi nie ulegly zniszczeniu.

3.7.Kontrola jakosci robot

Warunki zwigzane z kontrola jakosci podano w WWiORB — 00 i maja one zastosowanie w tym

punkcie.

Dodatkowo wyznacznikiem sprawdzenia jakosci wykonanych roboét bedzie wizualna ocena

kompletnosci i sposobu wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych.

3.8.Przedmiar robo6t

Nie dotyezy.

3.9.0dbioér robét

Warunki zwiazane z odbiorem robét podano w WWiORB — 00 i majgq one zastosowanie w tym

punkcie.

Odbiorowi podlega wykonania rozbiérek i demontazu kazdego z obiektu przewidzianych rozbiorki.
Odbiér robot rozbidrkowych bedzie potwierdzeniem wykonania ich zgodnie z prawem, przepisami
oraz wymaganiami Zamawiajacego.

Odbiér bedzie mozliwy po potwierdzeniu, iz materialy z rozbiérek zostaly odpowiednia

zagospodarowane 1 zutylizowane, a teren budowy uprzatniety.

3.10. Podstawa ptatnosci — rozliczenie

Warunki zwigzane z odbiorem robét rozbiérkowych podano w WWiORB — 00 i maja one

zastosowanie w tym punkcie.
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Podstawa platnosci jest prawidlowo wystawiona faktura sporzadzona na podstawie protokolu

odbioru czgsciowego, protokotu przerobowego lub protokotu odbioru koficowego robét.

3.11 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU
— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

4. Warunki wykonania i odbioru robét — teren budowy — WWiORB -
03

4.1. Zakres robét objetych WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB zwigzane 2z robotami
w zakresie terenu budowy dotycza wszystkich robét zewngtrznych i przygotowawczych terenu
budowy koniecznych do wykonania w ramach przedmiotu zamoéwienia.

Zakres robot w szczegolnosci obejmuje:
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Roboty przygotowawcze — organizacja zaplecza budowy;
Tyczenie;

Wykonanie drég i dojazdow tymezasowych;

Roboty ziemne — wykopy, korytowanie, nasypy;

Roboty odwadniajace;

Wykopy zwiazane z demontazem lub wymiang istniejacych obiektow;

YV VV V V V V

Uprzatnigcie terenu i przywrocenie go do stanu pierwotnego;

4.2.0goélne wymagania dotyczace robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace robot podano w WWiORB — 00 i maja one zastosowanie

w tym punkcie.

4.3.Materiaty

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace materialéw podano w WWiORB — 00 i maja one

zastosowanie w tym punkcie.

4.4.Sprzet

Warunki ogolne oraz wymagania dotyczace sprz¢tu podano
w WWiORB — 00 i maja one zastosowanie w tym punkcie.

Wykonawca powinien korzystaé 2z takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie
na istniejaca infrastrukture oraz teren zewnetrzny wokol budynku stacji uzdatniania wody.

Sprzet stuzacy do prowadzenia robét ziemnych w zakresie odspajania 1 wydobywania gruntu beda
stanowic:

» Miloty pneumatyczne;

» Zrywarki;
» Koparki;
>

Inne narzedzia mechaniczne.

Sprze¢t  sluzacy do  prowadzenia robot ziemnych w  zakresie  przemieszczania

beda stanowic:
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» Spycharki
» Zgarniarki;
» Rowniarki.

Sprzet sluzacy do prowadzenia robot ziemnych w zakresie zageszczania gruntu
beda stanowié:

» Walce;

» Ubijaki;

» Plyty wibracyjne.

Sprzet stuzacy do prowadzenia robét ziemnych w zakresie odwodnienia beda stanowi¢:
» Pompy glebinowe;
» Iglofiltry z agregatem pompowym;

» Grodzice stalowe.

4.5. Transport

Warunki ogolne oraz wymagania dotyczace transportu podano
w WWiORB — 00 i maja one zastosowanie w tym punkcie.

Wykonawca uzyje transportu zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W razie koniecznosci wystapi do zarzadcy drég o uzyskanie pozwolen na korzystanie

z drogi w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymagan.

4.6.Wykonanie rob6t

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,

wytycznymi, decyzjami oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Roboty przygotowawcze — organizacja zaplecza budowy:

Wykonawca po protokolarnym przekazaniu teren budowy pod planowana inwestycje, ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie dzialania, wyrzadzone szkody oraz odpowiednie zabezpieczenie placu
budowy.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku na terenie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zamontowania tablicy informacyjnej budowy.

Wykonawca za pobrane na czas realizacji robot media rozliczy si¢ z Zamawiajacym. Przy rozliczeniu

konieczne bedzie sporzadzenie protokolu ze stanu licznika wodomierzowego oraz elektrycznego.
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Prowadzenie rob6t  budowlanych i montazowych zobowiazuje Wykonawce
do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed wstegpem 0séb nieupowaznionych oraz do

oznakowania miejsc szczegdlnie niebezpiecznych.

Kwota ofertowa przedstawiona w postgpowaniu przetargowym uwzglednia¢ bedzie wszystkie
koszty zwigzane z organizacja terenu budowy. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢:

- oplata za media (rozliczenie na podstawie r6znicy wartosci licznikéw sprzed realizacji robot oraz
stanu po wykonaniu zakresu Umowy — wymaga sporzadzenia stosownego protokolu odbioru stanu
licznikows;

- zaplecze budowy — Wykonawca uzyska zgode Zamawiajacego na lokalizacj¢ zaplecza budowy na
terenie obiektu Stacji Uzdatniania Wody;

- magazyny oraz miejsca skladowania materialow — do uzgodnienia z Zamawiajacym;

- drogi tymczasowe.

Tyczenie:

Roboty pomiarowe zwigzane tyczeniem w terenie oraz okredleniem wysokosciowym elementow
beda wykonywane specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe), ktéry zagwarantuje uzyskanie

wymaganej dokladnosci pomiaru.

Roboty odwadniajace:

Wykonawca na czas prowadzenia robot ziemnych zadba o zabezpieczenie gruntéw przed
nawodnieniem 1  przewilgoceniem. Odwodnienie  wykopow  zostanie  wykonane

w sposob wskazany przez Projektanta.

Jesli grunty sa nawodnione w stopniu uniemozliwiajacym ich przydatno$¢ nalezy

je wymieni¢ na nowe.

Wykopy zwiazane z demontazem lub wymiana istniejacvch obiektow:

Wszelkie wykopy nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia biorac pod uwage panujace warunki
gruntowo-wodne. Wykopy ponizej 1,5 m wykonywaé stosujac odpowiednie umocnienia.
W przypadku, gdy Wykonawca podczas wykonywania wykopoéw natrafi na niezinwentaryzowane

instalacje, przewody, niewypaly nalezy w trybie natychmiastowym przerwaé roboty, zawiadomic
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Zamawiajacego oraz odpowiednie wladze administracyjne o wystapieniu zdarzenia i zabezpieczy¢

miejsce zdarzenia przez dostgpem 0séb trzecich.

Nasypy:

Nasypy wykonywaé zgodnie z zaleceniami Projektanta oraz zgodnie z obowiazujacymi zaleceniami
1 wymaganiami technicznymi.
Rozmieszczenie nasypow powinno odbywac si¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Grubosé¢ warstw dostosowaé do rodzaju gruntu oraz maszyn wykonujacych zageszczenie.

Uprzatnigcie terenu i przywrécenie go do stanu pierwotnego:

Wykonawca po wykonaniu czgsci lub calosci robot uprzatnie teren z wszelkich zanieczyszczen

1 przywroéci go do stanu pierwotnego.

4.7.Kontrola jako$ci robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

4.8.Przedmiar robot

Nie dotyezy

4.9.0dbioér robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB — 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

4.10. Podstawa ptatnosci - rozliczenie
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Podstawa platnosci jest poprawnie wystawiona faktura sporzadzona na podstawie protokolu
z przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét budowlanych na etapie

odbioru konicowego roboét.

4.11 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU
— III. CZESC INFORMACY]NA.

5. Warunki wykonania i odbioru robét — roboty tynkarskie -
WWiORB - 04

5.1. Zakres robét objetych WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t WWiORB dotycza wykonania i odbioru robét tynkarskich

wykonanych w ramach zadania ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowoséci Rytwiany”.

Zakres stosowania WWiORB obejmuje wykonanie:
» Tynkéw zewnetrznych

» Tynkéw wewnetrznych

84



Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek e-mail: biuro@ekoinwest.kielce.pl

25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 http://www.ekoinwest.kielce.pl

NIP: 657-138-43-91 REGON 292859919 tel. 41 362-04-20, 243-41-81

fax 41 243-41-82

5.2.0goélne wymagania dotyczace robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace rob6t podano w WWiORB — 00 i maja one zastosowanie

w tym punkcie.

5.3.Materiaty

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace materialow podano w WWiORB — 00 i maja one

zastosowanie w tym punkcie.

Materialy sluzace do wykonania robét tynkarskich powinny posiada¢ co najmniej jedno
z ponizszych:
» Oznakowanie znakiem CE;
» Deklaracja zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej wydana przez producenta jesli
wyréb znajduje si¢ na wykazie KE wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenistwa;

» Oznakowanie znakiem budowlanym;

Materialy powinny by¢ zgodne w stosunku do daty przydatnosci do uzycia wskazanej na

opakowaniu.

Wszystkie materialy powinny by¢ skladowane i przechowywane na terenie budowy zgodnie
z zaleceniami producentow.

Pomieszczenie  stuzace do  magazynowania wyrobow  tynkarskich — opakowanych
w worki powinno byé¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Worki powinny byé
skladowane na drewnianych paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze.

Kruszywo i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych.

5.4.Sprzet

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace sprz¢tu podano w WWiORB — 00 i maja one

zastosowanie w tym punkcie.
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Roboty tynkarskie beda wymagaly uzycia ponizszego sprzetu:
Agregaty tynkarskie;

Mieszarki do zapraw;

Pompy do zapraw;

Betoniarki;

Zacieraczki do tynkow;

YV V.V V V V

Inny drobny sprzet budowlany.

5.5.Transport

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB — 00 i majq one

zastosowanie w tym punkcie.

Srodki transportu wymagaja akceptacji Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Nalezy korzysta¢ ze Srodkow specjalistycznego transportu, ktéry nie wplywa niekorzystnie na
transportowane materialy.

Wyroby workowane nalezy transportowaé zabezpieczajac je przed zawilgoceniem.

Kruszywa transportowac dowolnym srodkiem transportu ZwWracajac uwage
na konieczno$¢ zabezpieczenia wyrobu przez zanieczyszczeniami badZz zmieszaniem z innymi

frakcjami.

5.6.Wykonanie robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB — 00 i majq one

zastosowanie w tym punkcie.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robét w sposéb nalezyty, zgodny
z obowiazujacym prawem oraz normami przy uzyciu materialéw odpowiedniej jakosci.
Tynki powinny by¢ S$cisle zwigzane z podkladem — wszelkie nieréwnosci, odparzenia

sa niedopuszczalne. Tynki nie powinny posiadaé zaciekow, plesni, wykwitow.

Do robét tynkarskich wewngtrznych naleza w szczegdélnosci:
» Oczyszczenie podloza z kurzu i nieczystosci;
» Uzupelnienie tynkéw w miejscach nadmiernie uszkodzonych;

» Wykonanie szpachlowania przy uzyciu zaprawy gipsowej.
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Do robét tynkarskich zewnetrznych naleza w szczegdlnosci:
» Oczyszczenie podloza z kurzu i nieczystosci;
» Uzupelnienie tynkéw w miejscach nadmiernie uszkodzonych;
» Nalozenie zaprawy klejacej wraz z pasami siatki zbrojacej;
» Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych elewacyjnych w  kolorystyce uzgodnionej

z Zamawiajacym.

5.7.Kontrola jako$ci robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

W trakcie prowadzenia roboét tynkarskich ocenie podlegaé bedzie:
Stopien oczyszczenia oraz przygotowania podloza;
Sposéb uzupelnienia i illo$¢ wykonanych uzupelnien istniejacych ubytkéw;

Prawidlowo$¢ przygotowania;

YV V VYV V

Przyczepnosé tynkéw do podloza;

5.8.Przedmiar robot

Nie dotyezy

5.9.0dbioér robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB — 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

5.10. Podstawa ptatno$ci — rozliczenie
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Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Protokotu odbioru robét wystawionego przez Zamawiajacego.

5.1 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU
— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

6. Warunki wykonania i odbioru robot - stolarka okienna
i drzwiowa — WWiORB - 05

Warunki wykonania i odbioru robot WWiORB dotycza wykonania i1 odbioru robot
w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej wykonanych w ramach zadania ,,Modernizacja stacji

uzdatniania wody w miejscowosci Rytwiany”.

6.1. Zakres robét objetych WWiORB

Do zakresu robét nalezy:
» Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej;

» Montaz nowych elementéw okiennych i drzwiowych.
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6.2.Ogdlne wymagania dotyczace robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace robét podano w  WWiORB - 00

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

6.3.Materiaty

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace materialéw podano w WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Wymaga si¢ zastosowania stolarki z materialow odpornych na warunki srodowiskowe panujace na

stacji uzdatniania wody.

6.4.Sprzet

Warunki ogdlne oraz wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w WWiORB — 00 1 maja one

zastosowanie w tym punkcie.

6.5. Transport

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB — 00 i majq one

zastosowanie w tym punkcie.

6.6. Wykonanie rob6t

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB — 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Po wykonaniu demontazu okien oraz drzwi nalezy odpady posegregowac i zutylizowac.
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W celu montazu drzwi zewngtrznych nowoprojektowanych do pomieszczenia dozowania
podchlorynu sodu, nalezy zamontowa¢ odpowiednio dostostosowane nadproze a nastgpnie wykué

otwor w $cianie zewnetrznej oraz wykonac obrobki tynkarskie wraz z tynkowaniem o$ciezy.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do rob6t montazowych.

Powierzchnie pod montaz okien i drzwi powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajacych czesci
zaprawy 1 betonu.

Przygotowane oScieznice nalezy umiescié w otworach, ustawi¢ w odpowiedniej plaszczyznie
i zamocowa¢ do muru za pomocg kotew lub $rub w miejscach wskazanych przez Projektanta.
Osadzenie i zamocowanie okien oraz drzwi w otworze $Sciennym powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposéb, aby nawet podczas bardzo mocnego dzialania wiatru albo w wyniku gwaltownego
zamknigcia skrzydla nie wystapilo nawet minimalne jego przemieszczenie. Istotne jest rowniez
wlasciwe uszczelnienie, zapobiegajace przeciekaniu deszczu oraz przenikaniu powietrza, szczegolnie
w okolicach polaczen okna z o$ciezem. Stolarke nalezy tak usytuowaé w otworze $ciany, aby
w maksymalny sposéb wyeliminowaé mozliwo$¢ powstawania mostkow termicznych, skutkujacych
skraplaniem si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie oScieznicy lub powierzchni oscieza.
Przerwy miedzy oscieznica a murem nalezy wypelni¢ pianka montazowa. Usunaé nadmiar pianki po

jej wyschnigciu.
Po wykonaniu osadzenia okien, przystapi¢ do osadzania parapetéw zewnetrznych.

Montaz bramy wjazdowej na hale technologiczna wykonaé zgodnie z zaleceniami Producenta

bramy.

6.7.Kontrola jako$ci robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w WWiORB - 00

1 majq one zastosowanie w tym punkcie.
Kontrola na etapie wykonania robét polega na:

» Kontroli wypoziomowania i wypionowania stolarki do wmontowania;

» Kontroli uzyskanej szczelnosci po wbudowaniu;

6.8.Przedmiar robot

Nie dotyezy
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6.9.0dbiér robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB — 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

6.10. Podstawa ptatno$ci — rozliczenie

Podstawa platnosci jest poprawnie wystawiona faktura sporzadzona na podstawie protokolu
przerobowego za wykonany zakres robét w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

6.11 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU
— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

7. Warunki wykonania i odbioru robét — posadzki oraz Sciany
z plytek; posadzki betonowe, posadzki z Zzywic - WWiORB - 06

7.1. Zakres robot objetych WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot WWiORB dotycza wykonania i1 odbioru robot
w zakresie ukladania plytek na $cianach i podlogach, wykonania posadzek betonowych oraz
posadzek z zywic w ramach zadania ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci

Rytwiany”.
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7.2.0gdlne wymagania dotyczace robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace robot podano w  WWIORB - 00

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

7.3.Materialy

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace materialéw podano w WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Wykonawca dostosuje materialy do istniejacych warunkéw panujacych  w  budynku
administracyjnym oraz budynku technologicznym stacji uzdatniania wody. Materialy beda
dostosowane do przeznaczenia danych pomieszczen.

W pomieszczeniach, w ktorych nie wskazano inaczej zastosowac plytki gresowe.

Plytki $cienne i podlogowe w pomieszczeniu nowoprojektowanej chloratorni nalezy wykona¢ jako
chemoodporne.

Posadzke betonowsa w pomieszczeniu magazynowym oraz pomieszczeniu gospodarczym budynku
administracyjnego wykona¢ jako przemystowa zgodnie z zaleceniami producenta.

Posadzke zywiczna w  hali technologicznej nalezy wykona¢ jako wodoszczelna

1 antyposlizgowa.

7.4.Sprzet

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w WWiORB — 00 i maja one

zastosowanie w tym punkcie.

Do wykonania przedmiotowego zakresu nalezy poslugiwa¢ sie:
» Szpachlami i packami malarskimi z tworzyw sztucznych;

Narzedziami do cigcia plytek;

Yatami i poziomicami;

Mieszadlami do przygotowania klejow;

YV V VYV V

Przyrzadami 1 urzadzeniami wskazanymi przez producentow.

92



Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek e-mail: biuro@ekoinwest.kielce.pl

25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 http://www.ekoinwest.kielce.pl

NIP: 657-138-43-91 REGON 292859919 tel. 41 362-04-20, 243-41-81

fax 41 243-41-82

7.5. Transport

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB — 00 i majq one

zastosowanie w tym punkcie.
Nalezy zapewni¢ transport z wykorzystaniem samochodéw pokrytych plandekami lub samochodéow

zamknigtych. Materialy w czasie transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ich

uszkodzeniem.

7.6.Wykonanie rob6t

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB — 00 i majq one

zastosowanie w tym punkcie.

Posadzki zywiczne oraz posadzki betonowe przemyslowe nalezy po odpowiednim przygotowaniu
podloza wykonaé zgodnie z zaleceniami Producenta.

Plytki podlogowe:

Sposéb wykonania:
» podklady betonowe nalezy wykonaé z zaprawy cementowej o wlasciwosciach wskazanych
przez Projektanta;
nalezy zatrze¢ powierzchni¢ na ostro;
powierzchnia musi by¢ czysta i odpylona, pozbawiona peknigé, ubytkow;
powierzchnig¢ zagruntowac;

nalozy¢ zaprawe klejaca przygotowana zgodnie z instrukeja producenta;

YV V.V V V¥V

przystapi¢ do ukladania plytek zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Plytki $cienne:

Sposéb wykonania:

» tynk zatrze¢ na ostro;

»  wyczysci¢ dokladnie powierzchni¢ z pyléw; ubytkéw; starych powlok malarskich
» powierzchnig¢ zagruntowaé;
>

nalozy¢ zaprawe klejaca przygotowana zgodnie z instrukcja producenta;
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» przystapi¢ do ukladania plytek zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

7.7.Kontrola jakos$ci rob6t

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w WWiORB — 00 i majq

one zastosowanie w tym punkcie.
W ramach kontroli zostana zweryfikowane ponizsze zalozenia:
» Powierzchnia pod okladzing bedzie w calosci wypelniona klejem;
» Odchylenie powierzchni od  plaszezyzn  jak  réwniez  odchylenie  krawedzi
od plaszczyzn nie powinno przekracza¢ 2 mm na 2 m;
» Spoiny powinny by¢ wypelnione w 100% masa do spoinowania;

» Cala powierzchnia musi zosta¢ wykonana estetycznie i zgodnie z zasadami ukladania plytek

wedlug okreslonego wzoru.

7.8.Przedmiar roboét

Nie dotyezy

7.9.0dbiér robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB — 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

7.10. Podstawa ptatnosci - rozliczenie

Podstawg platnosci jest poprawnie wystawiona faktura sporzadzona na podstawie protokolu
przerobowego za wykonany zakres robot w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

7.11 Dokumenty odniesienia
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Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU
— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

8. Warunki wykonania i odbioru robét — roboty malarskie -
WWiORB - 07

8.1. Zakres robot objetych WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét WWiORB dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie robot malarskich w ramach zadania ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody

w miejscowosci Rytwiany”.

8.2.0goélne wymagania dotyczace robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace robét podano w  WWIORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

95



Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek e-mail: biuro@ekoinwest.kielce.pl

25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 http://www.ekoinwest.kielce.pl

NIP: 657-138-43-91 REGON 292859919 tel. 41 362-04-20, 243-41-81

fax 41 243-41-82

8.3.Materialy

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace materialéw podano w WWiORB - 00

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

Nalezy dostosowaé¢ materialy do warunkéw s$rodowiskowych oraz przeznaczenia budynku
administracyjnego oraz budynku stacji uzdatniania wody.

Materialy nalezy dostarczy¢ oraz magazynowac¢ na budowie w szczelnie zamknigtych opakowaniach.
Materialy pomocnicze tj. rozpuszczalniki, srodku odtluszczajace 1 zmywajace, rozcieficzalniki jako
substancje niebezpieczne powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w warunkach
niedostepnych na oséb trzecich.

Materialy powinny nadawac si¢ do wykorzystania z uwagi na dat¢ okresu przydatnosci.

8.4.Sprzet

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace sprzetu podano w  WWiORB - 00

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich:

= szczotki do czyszczenia podloza,

= szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

® clektronarzedzia do czyszczenia podioza,

= sprezarki powietrza 1 piaskarnie do czyszczenia metali,

= pedzle i walki,

*» urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

* mieszadla napedzane wiertarkq elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikéw farb,

* drabiny i rusztowania.

8.5. Transport

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.
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8.6.Wykonanie rob6t

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB — 00

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

Wewnatrz budynku hali technologicznej, lacznia oraz budynku administracyjnego nalezy wykonac
malowanie $cian dwukrotnie.

I etap malowania naste¢puje po ukonczeniu robét instalacyjnych za wyjatkiem biatego montazu oraz
po przygotowaniu podloza pod posadzki.

II etap malowania nastepuje po wykonaniu bialego montazu oraz po wykonaniu posadzek.

Podloze pod malowanie powinno by¢ oczyszczone z  kurzu, rdzy tluszezy.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny zosta¢ uzupelnione i zatarte do rownej powierzchni.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture przed zabrudzeniami mogacymi powsta¢ na etapie

wykonywania prac malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz, nalezy pomieszczenia zamknigte wentylowac.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producentéw.

8.7.Kontrola jako$ci roboét

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w WWiORB — 00 i maja

one zastosowanie w tym punkcie.
Kontrola jakosci w przypadku robét malarskich bedzie polegata na ocenie wygladu zewngtrznego
otrzymanej powierzchni. Niedopuszczalne sa odpryski, odpadanie farby, odspojenia, niejednorodna

kolorystyka.

Farby przed ich zastosowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem konsystencji, daty

przydatnosci, zawartosci nieroztartych pigmentéw, zapachu.

97



Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek e-mail: biuro@ekoinwest.kielce.pl

25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 http://www.ekoinwest.kielce.pl

NIP: 657-138-43-91 REGON 292859919 tel. 41 362-04-20, 243-41-81

fax 41 243-41-82

8.8.Przedmiar roboét

Nie dotyezy

8.9.0dbiér robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB — 00

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

8.10. Podstawa ptatnosci - rozliczenie

Podstawg platnosci jest poprawnie wystawiona faktura sporzadzona na podstawie protokotu
przerobowego za wykonany zakres robot w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

8.11 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU
— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

9. Warunki wykonania i odbioru robét — pokrycie dachowe -
WWiORB - 08

9.1. Zakres robét objetych WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot WWiORB dotycza wykonania i1 odbioru robot
w zakresie pokrycia dachowego (pokrycia z papy, pokrycia blacha, rur spustowych, obrébek

blacharskich, rob6t w zakresie remontu kominéw) w ramach zadania ,,Modernizacja stacji

uzdatniania wody w miejscowosci Rytwiany”.

9.2.0gélne wymagania dotyczace robot
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Warunki

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

ogblne oraz wymagania

9.3. Materialy

Warunki ogélne

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

dotyczace

oraz wymagania dotyczace materialéw podano w WWiIORB -

e-mail: biuro@ekoinwest.kielce.pl

http://www.ekoinwest.kielce.pl

tel. 41 362-04-20, 243-41-81
fax 41 243-41-82

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z zaleceniami Producenta.

9.4.Sprzet

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace
1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

9.5. Transport

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

9.6.Wykonanie robot

Warunki ogdélne oraz wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB —

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

rob6t podano w WWiORB - 00
00

sprz¢tu  podano w  WWiIORB - 00
sprzetu  podano w  WWiORB - 00
00

Do wykonania robét w zakresie pokrycia dachowego nalezy przystapic:

Po zamocowaniu uchwytéow rynnowych.

V V V V V V

Po wykonaniu renowacji czap kominowych;

99

Po éwczesnych zdemontowaniu obrébek blacharskich, rynien rur spustowych;
Po ukoficzeniu robét zwigzanych z tynkowaniem kominéw;

Po osadzeniu listem i klockéw pod obrébki blacharskie;

Po usunigciu brudu oraz wszelkich speka¢ pokrycia;



Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek e-mail: biuro@ekoinwest.kielce.pl

25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 http://www.ekoinwest.kielce.pl

NIP: 657-138-43-91 REGON 292859919 tel. 41 362-04-20, 243-41-81

fax 41 243-41-82

Pokrycie dachu hali technologicznej nalezy wykonaé¢ papy termozgrzewalnej: warstwa papy

wierzchniego krycia i warstwa dolna podkladowa zgrzewalna zgodnie z zalecenia Producenta.

Pokrycie dachu lacznika oraz budynku administracyjnego wykona¢ majq na uwadze kolejnos¢ prac
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego:

- demontaz istniejacego pokrycia;

- sprawdzenie i korekta odchylen od pionéw, poziomoéw i plaszczyzn konstrukeji wigzby dachowej;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstepnego krycia i zamocowanie jej zszywkami do
krokwi (jedli istniejaca wymaga wymiany);

- wykonanie konstrukciji tat i kontrlat (jesli istniejace wymagaja wymiany);

- montaz pokrycia dachowego z blachy uwzgledniajacy rozwiazania systemowe producenta.

Nalezy wykona¢ montaz obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane;.

9.7.Kontrola jakos$ci robét

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace jakosci podano w  WWiORB - 00

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

9.8.Przedmiar robot

Nie dotyezy

9.9. 0dbidr robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB — 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

9.10. Podstawa platno$ci — rozliczenie

Podstawg platnosci jest poprawnie wystawiona faktura sporzadzona na podstawie protokotu
przerobowego za wykonany zakres robot w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.
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9.11 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU
— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

10.Warunki wykonania i odbioru robét — instalacje elektryczne —
WWiORB - 09

10.1. Zakres robét objetych WWiORB
Warunki wykonania i1 odbioru robot WWiORB dotycza wykonania 1 odbioru roboét

w zakresie instalacji elektrycznych w ramach zadania ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody

w miejscowosci Rytwiany”.

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
» Wymiang istniejacej instalacji elektrycznej na nows;

» Wymani¢ rozdzielni elektrycznej;
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» Wymiana instalacji odgromowe;j.

10.2. Ogélne wymagania dotyczace robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace robét podano w  WWIORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Instalacja elektryczna powinna by¢ dostosowana do istniejacej infrastruktury i urzadzen

technologicznych.

10.3. Materiaty

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace materialéw podano w WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Materiatami stuzacymi do wykonania instalacji elektrycznej sa co najmniej:

» Przewody i kable jedno- i wielozylowe. Izolacja zewnegtrzna kabli powinna zapewnié
odpowiednie zabezpieczenia np. przeciwwilgociowe lub gryzonioodporne.

Korytka i kanaly kablowe;

Rury ochronne;

Wsporcze uchwyty odporne na warunku w miejscu zastosowania;

Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, prety Fe/Zn, maszty);

YV V V V V

Kotki rozporowe, wkrety i inne materialy pomocnicze.

Materialy instalacyjne powinny by¢ dostosowane do warunkéw charakterystycznych dla budynku

technologicznego stacji uzdatniania wody oraz budynku administracyjnego wraz z lacznikiem.

10.4. Sprzet

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace sprzetu podano w  WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Prace zwiazane z wykonaniem robét elektrycznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mlotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania
kotkow i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodéw o malych przekrojach

(od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen
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podziemnych winne by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca

powinien dysponowac sprz¢tem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robét.

10.5. Transport

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace transportu podano w  WWiORB - 00

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

W czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej
i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparature
1 urzadzenia ostroznie zaladowywaé 1 zdejmowa¢é, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub

uszkodzenia powlok.

10.6. Wykonanie robét

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB — 00
i maja one zastosowanie w tym punkcie.

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen.

Kable nalezy uklada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacj¢ i latwy dostep zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Najmniejsze dopuszczalne odstep izolacyjne nalezy zachowywac zgodnie
z przepisami. Nalezy stosowac system oznaczen i oznacznikow kabli, przewodow, aparatow

1 urzadzen oraz polaczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

10.7. Kontrola jako$ci robét

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

W ramach przeprowadzenia kontroli jakosci nalezy zweryfikowac:
* zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i przepisami,

* poprawnos$¢ montazu,

= kompletnos¢ wyposazenia,

* poprawnos¢ oznaczenia,

®» brak widocznych uszkodzen,
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* nalezyty stan izolacj,

10.8. Przedmiar robo6t

Nie dotyezy
10.9. Odbiér robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB — 00

i maja one zastosowanie w tym punkcie.

Odbiér robét bedzie wymagal przekazania pomiaréw, badan oraz sprawdzeti instalacji elektrycznej
do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzone wyniki beda konieczne do odbioru wykonanych robét.

10.10. Podstawa ptatnosci — rozliczenie

Podstawa platnosci jest poprawnie wystawiona faktura sporzadzona na podstawie protokolu
przerobowego za wykonany zakres robot w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

10.11 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU

— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

11.Warunki wykonania i odbioru robét - technologia stacji
uzdatniania wody - WWiORB - 10

11.1. Zakres robét objetych WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét WWiORB dotycza wykonania i odbioru robét w zakresie
technologii stacji uzdatniania wody w ramach zadania ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody

w miejscowosci Rytwiany”.

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
» Wymiang urzadzen technologicznych;
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» Przeprowadzenie rozruchdéw technologicznych;

11.2. Ogélne wymagania dotyczace robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace robét podano w  WWIORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zapewniajac ciaglos¢ pracy systemu uzdatniania wody.

11.3. Materiaty

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace materialéw podano w WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Instalacje technologiczne i wodociagowo-kanalizacyjne

Materialy 1 wurzadzenia przewidziane do montazu 1 instalowania w zakresie instalacii
technologicznych:
e rury i ksztaltki PE-HD (zgrzewane doczotowo i/lub zgrzewanie elektrooporowe),
e rury i ksztaltki PVC-U (kielichowe, klejone),
e rury i ksztaltki stal 1.4401 (AISI 304; spawane), o grubos$ciach $cianek dobranych dla
ci$nienia minimum 6 bar,
e armatura  pomiarowa,  zabezpieczajaca,  regulacyjna,  odcinajaca,  spustowa
i odpowietrzajaca,
e materialy zlaczne (Sruby, podkladki, nakretki, prety gwintowane) w wykonaniu ze stali
1.4401 (AISI 304).
Polaczenia kolnierzowe wykonywac z zastosowaniem luznych przetlaczanych kolnierzy z wywijka
ze stali 1.4401 (AISI 304), PN10.
Projektowane rurociagi beda posiadaly nastgpujace srednice nominalne: DN20 -= DN200.
Srednice zewnetrzne rurociagéw zgodne z norma ISO. Po wykonaniu instalacji nalezy

przeprowadzi¢ proby hydrauliczne woda na cisnienie probne 10 bar.

Armatura
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Armatura nalezy dobra¢ adekwatnie do warunkéw i potrzeb. Zasadniczo za ci$nienie nominalne
nalezy uzna¢ ci$nienie 1,0 MPa (10 bar). Laczenie za pomocy kolnierzy z owierceniem PN16
wg normy PN-EN 1092-1:2018-08 lub odpowiednio do sytuacji za zgoda Inzyniera.

Czg¢sci uszczelniajace powinny by¢ wykonane z materialu niekorodujacego oraz odpornego na
medium, do ktérego zostaly uzyte. Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje
w warunkach otoczenia, a kazda ich czg$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje
musi  by¢ odpowiednio zabezpieczona. Trzpienie zasuw powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej, dodatkowo zasuwy powinny by¢ wyposazone we wskaznik polozenia.

Cala armatura powinna otwiera¢ si¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
za pomocg napedu recznego lub automatycznego.

Jezeli nie zaznaczono inaczej lub nie ustalono inaczej, wszystkie kola reczne oraz

dzwignie reczne powinny by¢ wykonane z metalu i posiada¢ odlane napisy okreslajace ,,otwarty”
i,,zamknigty” oraz strzalki okreslajace kierunek obrotu/otwarcia.

Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie powierzchnie robocze powinny by¢ dokladnie
oczyszczone, a powierzchnie metalowe zabezpieczone smarem. Przed przystapieniem do montazu
rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materialéw. Powierzchnie rur
i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréow, wglebien 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm.
Przed przystapieniem do montazu nalezy rowniez sprawdzi¢ wykonanie fundamentéw.
Usytuowanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ich lokalizacja, przedstawiong w dokumentacji
projektowej. Dostarczone elementy instalacji (aerator, filtry, pompy, itp.) powinny posiadac
wymagane $wiadectwa i badania kalibracji, jak réwniez wymagane certyfikaty.

Podczas montazu urzadzen, instalacji oraz innych elementéw instalacji technologicznych nalezy

przestrzegac instrukcji producenta.

Szczegblowe warunki bezpieczenstwa prowadzonych robot zostang przedstawione w planie
BIOZ przygotowanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Wszystkie rurociagi musza zosta¢ zaopatrzone w podpory oraz wieszaki, wykonane
w technologii prefabrykatéw montazowych. System podpér pod rurociagi wykonany powinien
zostaé z prefabrykatow w wykonaniu ze stali ocynkowanej. Nalezy stosowa¢ obejmy z przekladka
gumowa. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo mocujac je do Scian oraz stropu budynku.
Podczas klejenia, zgrzewania lub spawania rurociagéw z tworzyw sztucznych nalezy unikaé

naprezen wstepnych (montazowych). Nie zaklada si¢ przejs¢ przez Sciany fundamentowe, ale
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w razie wystapienia koniecznosdci przejScia przez $ciang nalezy je wykoma¢ w stalowej rurze

ochronnej o $rednicy réwnej: DN x 1,5. na plozach dystansowych oraz uszczelni¢ manszetami.

Kazdy material oraz urzadzenie musi by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych panujacych
w pomieszczeniu hali technologicznej stacji uzdatniania wody.

Kazdy material powinien zosta¢ wbudowany wg zalecen producenta.

11.4. Sprzet

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace sprzetu podano w  WWiIORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

11.5. Transport

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace transportu podano w  WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Transport urzadzen technologicznych oraz sposéb ich przechowywania na terenie budowy zostanie

wykonany wedlug zalecers producenta.

Kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powlokami ochronnymi lub innymi
srodkami zabezpieczajacymi przed korozja i innym przypadkowym uszkodzeniom w czasie
transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie
zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarly one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie

urzadzenia 1 instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci.

11.6. Wykonanie robét

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB — 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Prace montazowe realizowane beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.
Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych, wykwalifikowanych
i pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzeri, dokonane zostanie na koszt

Wykonawcy. Cala instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w pelni sprawna.
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen 2z Zamawiajacym po  to,

aby budowa instalacji 1 montaz urzadzen nie kolidowaly 2z praca urzadzen

juz zamontowanych i pracujacych.
Wykonawca zamontuje urzadzenia technologiczne zgodnie z wytycznymi i zalecenia producenta.

Wykonaweca jest zobowiazany do przeprowadzenia rozruchéw urzadzen oraz systemu technologii
stacji uzdatniania wody po modernizacji.

Przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca zobowiazany jest do:

dostarczenia urzadzen oraz wyposazenia na plac budowy,

montazu urzadzen oraz wyposazenia wraz z przylaczeniem do zrédel zasilania,
przeprowadzenia pomiaréw, badan — sporzadzenie protokoléw z otrzymanych wynikow,
wykonania ewentualnych prac regulacyjnych,

wyposazenia stanowisk w instrukcje BHP oraz PPOZ,

YV VV V V V

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej potwierdzajacej wykonanie
zamierzonego zakresu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ naniesione zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego.

» przekazania ~ Zamawiajacemu  wszystkich  atestow,  certyfikatow,  inwentaryzacji

zmodernizowanego systemu technologicznego.

Proby koncowe nalezy wykona¢ na elementach mechanicznych, elektrycznych oraz
technologicznych  stacji uzdatniania  wody. Rozruch  nalezy prowadzi¢ zgodnie
z projektem rozruchu przedstawionym do akceptacji na etapie weryfikacji dokumentacji
projektowej.
Préby — rozruch powinny obejmowaé w szczegolnosci:

» Wstepna oceng systemu badz urzadzenia informujaca o zakwalifikowaniu elementu do

przeprowadzenia rozruchu gléwnego;

Y

Sprawdzenie czystosci 1 droznosci wewnatrz elementéw systemu poddanych rozruchowi;

A\

Sprawdzenie zamocowania, uszczelnie, podlaczen instalacji elektrycznych badzZ sanitarnych;

» Wilasciwy rozruch technologiczny polegajacy na eksploatacji systemu przez co najmniej 24 godziny
na dobe¢. Wykonawca przez ten okres, zobowiazany jest do utrzymania stacji w nieustannym ruchu;

» Rozruch technologiczny powinien umozliwié oceng pracy systemu w réznych warunkach pracy

stacji, ktore moga wystapi¢ podczas eksploatacii;

Faza rozruchu technologicznego bedzie kontynuowana do momentu uzyskania zamierzonych

efektow inwestycji a w tym takze spelnienia warunkéw jakosci wody po uzdatnieniu.
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Pozytywny wynik rozruchu potwierdzony przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru na
przygotowanym przez Wykonawce protokole upowaznia Wykonawce do zgloszenia gotowosci do

odbioru zakresu technologicznego stacji uzdatniania wody.

Wykonawca udzieli pracownikom Zamawiajacego stosownych szkolei z obstugi urzadzen, sposobu
ich konserwacji zwracajac szczegdlng uwage na:

» Sposoby zapewnienia poprawnej eksploatacji urzadzenia badz instalacii;

Zasady dzialania systemow oraz zastosowanej technologii;

Zasady postgpowania w sytuacji awaryjnej;

Kontrolg jakosci urzadzen oraz podstawy ich konserwaciji;

Procedury przeciwpozarowe;

Przepisy BHP.

Szkolenia powinny skladac¢ si¢ z czgsci teoretycznej przeprowadzonej w dowolnym miejscu, jak

YV V V V V

réwniez czesci praktycznej przeprowadzonej w budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Rytwiany. Wykonawca powinien zapewni¢ Zamawiajacemu materialy szkoleniowe, instrukcje

konserwacji oraz eksploatacji.

Przeprowadzenie szkolenn zostanie potwierdzone protokolem 2z przeprowadzenia szkolenia

podpisanym przez osobg szkolaca oraz obecnych

11.7. Kontrola jakosci robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w WWiORB - 00

1 maja one zastosowanie w tym punkcie.

Weryfikacja jakosci bedzie obejmowac w szczegdlnosci:
» sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw i ich podlaczen do maszyn i urzadzen,

sprawdzenie wykonanych izolacji,

YV V V V

sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatow,
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11.8. Przedmiar robodt

Nie dotyezy

11.9. Odbiér robot

Warunki ogélne oraz wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB — 00
i maja one zastosowanie w tym punkcie.

Odbiér robét bedzie wymagal przekazania protokolu oraz sprawozdania z rozruchu do weryfikacji
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzone wyniki rozruchu technologicznego oraz protokol

z przeprowadzonych szkolen beda konieczne do odbioru wykonanych robét

11.10. Podstawa platnosci — rozliczenie

Podstawg platnosci jest poprawnie wystawiona faktura sporzadzona na podstawie protokotu
przerobowego za wykonany zakres robot w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

111 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU
— III. CZE.SC INFORMACY]NA.

III. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz dysponuje dzialka nr 1355/2, 1351/4 przeznaczona pod
modernizacje¢ stacji uzdatniania wody oraz obiektéw towarzyszacych.

2. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich norm, przepiséw
i wytycznych w  zakresie  projektowania 1  wykonania robét  budowlanych,

w szczegolnodci:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U.2021.0.2351 t.j;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani, Dz. U.201.0.1065.t..;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454);

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , Dz.U.2022.0.699 t,j.;

Rozporzadzenie  Ministra ~ Gospodarki  Przestrzennej 1  Budownictwa 2z  dnia
27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow
chemicznych do uzdatniania wody 1 oczyszczania $ciekow;

Rozporzadzenie ~ Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz.
1686);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz.U.2021.0.1973 t.j.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 poz. 719);

Wykonaweca jest zobowiazany do przedstawienia i uzyskania akceptacji harmonogramu realizacji
inwestycji, a na etapie realizacji robot do przestrzegania jego zalozen.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupelniajace, (w tym w razie koniecznosci badania technologiczne) niezbedne dla
prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci do sporzadzenia
Projektu Budowlanego.

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odby¢ wizytacje terenu objetego przedmiotem
zamoéwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.
Wszystkie elementy (rurociagi, armatura) wykona¢ na ciSnienie PN16. Kanalizacj¢ sanitarng

1 technologiczng wykonac¢ z rur i ksztaltek PVC litych, SN8 z wydluzonym kielichem.
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7. Ostateczny dobor srednic do  rurociagu technologicznego zostanie  wykonany
po uszczegotowieniu i wlasciwym doborze urzadzen technologicznych, ukladéw uzdatniajacych
1 oczyszczajacych wodg na podstawie rozszerzonych badan, ktore nalezy bezwzglednie wykonac
przed przystapieniem do oszacowania kosztow inwestycji do przetargu.

8. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkoéw. Wszelkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny byé zgodne
z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy 1 PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Zamawiajacego Dokumentach Wykonawcy i w PFU beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wskazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancii.

9. Wymagania niniejszego PFU moga nie zawiera¢ wszystkich szczegéléw niezbednych do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé na niekorzysé
Zamawiajacego elementow nie opisanych w PFU, ktérych na etapie formulowania zapiséw nie
mozna bylo przewidzie¢.

10. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji 1 ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ roboty objete PFU.
Jako obowiazujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit
si¢ z tresciag i wymaganiami tych norm. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub rozwiazan.

11. Wykonawca skladajac  oferte cenowa jednoczesnie oswiadcza, iz zapoznal —sig
z wymaganiami stawianymi niniejszym PFU 1 wykona wszystkie niezbedne roboty
w  celu  przekazania Zamawiajacemu  obiektu do  eksploatacji  spelniajacego

zamierzony cel inwestycyjny.

IV. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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