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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy  dla inwestycji pn: 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany”.  Projekt realizowany będzie  

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

Podstawę opracowania stanowi: 

-  Umowa z Inwestorem nr IŚ.7011.10.2022.DC z dnia 26.09.2022 r., 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 

 

1.2  Zakres inwestycji oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 

 opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie wszystkich wymaganych 

decyzji wynikających z przepisów. Projekt winien zawierać plany, opisy, przekroje, dobór 

jakościowy oraz ilościowy materiałów.  

 uzyskanie akceptacji założeń projektowych oraz dokumentacji przez Zamawiającego; 

 uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, zgód wymaganych przepisami prawa   

i jeśli jest to konieczne aktualizacji decyzji posiadanych przez Zamawiającego niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 

 wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody 

w miejscowości  Rytwiany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz Prawa budowlanego;  

 przeprowadzenie wszelkich prób, badań, rozruchu technologicznego systemu – przekazanie 

Zamawiającemu stosownych protokołów z wykonanych sprawdzeń; 

 przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń; 

 przekazanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania  

w tym instrukcji BHP oraz instrukcji sposobu korzystania z urządzeń; 
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 serwis gwarancyjny, który określony zostanie w dokumencie Umowy między Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

 

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Zakres poszczególnych etapów tj. etapu I oraz 

etapu II zostanie szczegółowo opisany w punkcie 4.2 Szczegółowe właściwości programu funkcjonalno- 

użytkowego. 

 

Zamawiający zwraca uwagę, iż jeśli w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie zostały 

wymienione działania, których przeprowadzenie jest niezbędne do ukończenia w prawidłowy 

sposób  robót projektowych, budowlano-montażowych oraz osiągnięcia zamierzonego celu 

inwestycyjnego, to Wykonawca musi takie roboty uznać za konieczne do wykonania oraz uwzględnić 

ten zakres w cenie ofertowej. 

1.3 Spodziewany efekt końcowy inwestycji 

 

Inwestycja ma na celu zaprojektowanie oraz wykonanie robót montażowo-budowlanych związanych 

z istniejącą stacją uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany.  

Gruntowny remont budynku administracyjnego pozwoli zapewnić pracownikom SUW bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy, pozwoli na uzyskanie lepszych walorów ekonomicznych obiektu  

i dodatkowo wpłynie pozytywnie na komfort pracowników. 

Roboty modernizacyjne w zakresie branży technologicznej mają zapewnić sprawniejsze działanie 

systemu uzdatniania, zwiększenie wydajności jego funkcjonowania i tym samym poprawę jakości 

wody po uzdatnieniu. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za uzyskanie zamierzonych celów oraz efekt końcowy 

pracy stacji uzdatniania wody. Wykonawca zrealizuje zakres robót koniecznych do prawidłowego  

i bezusterkowego działania systemu. 

 

W trakcie przeprowadzania robót budowlano-remontowych Wykonawca musi zapewnić ciągłość 

działania systemu. 

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

i zakres robót budowlanych 

 

Wykonawca zaprojektuje oraz wykona działania mające na celu modernizację istniejącego budynku 

administracyjnego, łącznika oraz budynku stacji uzdatniania zlokalizowanej w miejscowości 
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Rytwiany. Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami  

w zakresie projektowania i wykonania robót, a także biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez 

Zamawiającego opisane w rozdziale nr 5 poniżej.  

 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

1) Budynek administracyjny stacji uzdatniania wody wraz z łącznikiem: 

 wykonanie dachu dwuspadowego z blachy; 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

 wymiana bramy wjazdowej na halę technologiczną; 

 wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni elektrycznej; 

 wymiana instalacji odgromowej; 

 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (wymiana pieca, orurowania, 

grzejników); 

 remont wylotu komina; 

 remont pomieszczenia istniejącej chloratorni (wymiana posadzki , demontaż płytek 

na ścianach, malowanie ścian i sufitu, wymiana punktu oświetleniowego) – docelowo 

pomieszczenie nowej chloratorni będzie przeniesione do budynku hali 

technologicznej. Zamawiający zdecyduje o zagospodarowaniu i przeznaczeniu 

pomieszczenia. 

 remont pomieszczeń socjalnych, warsztatowych i sanitarnych w zakresie: wymiany 

gresu na posadzkach i ścianach, malowania ścian i sufitów, wymiany armatury 

sanitarnej, instalacji elektrycznej oraz sanitarnej; 

 wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem; 

 

2) Budynek hali technologicznej stacji uzdatniania wody: 

 remont pomieszczenia hali technologicznej wraz z wydzieleniem pomieszczenia 

stacji dozującej podchloryn sodu o powierzchni ok. 9 m2; 

 wymiana dachu; 

 wykonanie elewacji zewnętrznej; 

 

3) Rozbudowa i modernizacja ciągu technologicznego uzdatniania wody: 

 wymiana zbiorników wód popłucznych;  

 przepięcie  istniejących  przyłączy  wody  surowej  oraz  wody uzdatnionej; 

 montaż sieci obiektowych, sieci elektrycznych (dotyczy części technologicznej 

wewnątrz SUW jak i obsługi pomp głębinowych i sieci międzyobiektowych); 
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 montaż aeratora (mieszacza wodno-powietrznego) oraz sprężarki;  

 montaż czterech filtrów ciśnieniowych;  

 montaż urządzeń do płukania złoża filtracyjnego – pompa wód płucznych oraz 

dmuchawy;  

 montaż zestawu do dezynfekcji wody;  

 montaż sieciowego zestawu pompowego;  

 montaż  analizatorów  jakości  wody  (pomiar  mętności  oraz  stężenia  wolnego 

chloru);  

 wymiana orurowania pomiędzy obiektami;  

 montaż  urządzeń  i  armatury  działającej  w  sposób  automatyczny  w  celu 

ograniczenia konieczności obecności personelu do obsługi SUW;  

 instalacja nowego sytemu sterowania dla procesu uzdatniania wody;  

 wymiana instalacji wentylacji, oraz wodociągowo-kanalizacyjnej wewnątrz budynku 

SUW; 

 wymiana złoży filtracyjnych; 

 modernizacja studni głębinowych (wymiana filtrów, wymiana pomp głębinowych); 

 montaż zbiornika oraz zestawu dozującego podchloryn sodu; 

 

4) Zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody: 

 remont ogrodzenia stacji;  

 remont dróg wewnętrznych; 

 wymiana słupów oświetleniowych na terenie stacji uzdatniania wody. 

 

Wykonawca powinien tak zrealizować założenia projektowe, aby uzyskać wymagane przez PFU jak 

również zgodne z obowiązującym prawem parametry technologiczne i techniczne systemu 

pozwalającego na uzyskanie parametrów jakości wody wskazanych w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. 2017 poz. 2294). 

Wydajność uzdatniania nie ulega zmianie w stosunku do aktualnej i powinna po zakończeniu 

inwestycji wynieść 25 m3/h. 
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1 Istniejąca infrastruktura  

Zdjęcia dokumentujące aktualny stan istniejącej infrastruktury budynków SUW, systemu SUW oraz 

zagospodarowania terenu stanowią załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

3.1.1 Budynek Stacji Uzdatniania Wody 

 

Stację uzdatniania wody stanowią 2 jednokondygnacyjne wolnostojące budynki tj. budynek 

administracyjny oraz hala technologiczna, połączone ze sobą za pomocą łącznika. Budynki znajdują 

się na działkach o numerach ewidencyjnych 1351/4 oraz 1355/2.  

 

Kompleks Stacji Uzdatniania Wody został podzielony na 3 segmenty: 

 Budynek administracyjny: 

- korytarz o powierzchni ok. 16,8 m2, 

- pomieszczenie z rozdzielnią elektryczną o powierzchni ok. 9 m2, 

- pomieszczenie chloratorni o powierzchni ok. 9 m2, 

- warsztat o powierzchni ok. 12 m2, 

- wiatrołap wraz z szatnią o powierzchni ok. 14 m2, 

- pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 27 m2, 

- kotłownia o powierzchni ok. 15,5 m2, 

- pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ok. 5,5 m2, 

- pomieszczenie sanitarne o powierzchni ok. 6,2 m2, 

- pomieszczenie socjalne o powierzchni ok. 9 m2, 

 Hala technologiczna o powierzchni ok. 187 m2, 

 Łącznik o powierzchni ok. 12 m2. 

 

Budynki stanowiące stację uzdatniania wody nie posiadają podpiwniczenia. 

 

Pokrycie dachowe poszczególnych segmentów SUW: 

 Budynek administracyjny: dach dwuspadowy z pokryciem z blachy; 

 Hala technologiczna: dach jednospadowy z pokryciem z papy; 

 Łącznik: dach jednospadowy z pokryciem z blachy. 

 

Na budynkach istnieje instalacja odgromowa. 

Budynki uzbrojone są w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz sieć elektryczną.  
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Tynki zewnętrzne wykonane są jako cementowo-wapienne. 

Wysokość budynku to ok. 6,0 – 6,8 m w części technologicznej, 2,95 – 3,30 m w części 

administracyjnej. 

Budynki posiadają wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylacją mechaniczną. 

 

Poniżej przedstawiono wykaz poszczególnych pomieszczeń wraz z istniejącym sposobem 

wykończenia ich wnętrz: 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Sposób 

wykończenia 

podłogi 

Sposób wykończenia 

ścian 

Budynek administracyjny 

Korytarz 16,8 m2 gres 
farba olejna ≤ 1,5 m. 

farba emulsyjna >1,5 m 

Pomieszczenie z rozdzielnią 

elektryczną 
9 m2 

posadzka 

betonowa 
farba emulsyjna 

Pomieszczenie chloratorni 9 m2 gres 
gres  ≤ 2,0 m. 

farba emulsyjna >2,0 m 

Warsztat 12 m2 
posadzka 

betonowa 

farba olejna ≤ 1,5 m. 

farba emulsyjna >1,5 m 

Wiatrołap wraz z szatnią 14 m2 gres 
farba olejna ≤ 1,5 m. 

farba emulsyjna >1,5 m 

Pomieszczenie magazynowe 27 m2 
posadzka 

betonowa 

farba olejna ≤ 2m. 

farba akrylowa >2m 

Kotłownia 15,5 m2 
posadzka 

betonowa 

farba olejna ≤ 1,5 m. 

farba emulsyjna >1,5 m 

Pomieszczenie gospodarcze 5,5 m2 
posadzka 

betonowa 

farba olejna ≤ 1,5 m. 

farba emulsyjna >1,5 m 

Pomieszczenie sanitarne w tym: 

- wydzielone WC 

- brodzik 

6,2 m2 

1,08 m2 

1,62 m2 

gres 
gres  ≤ 2,0 m. 

farba emulsyjna >2,0 m 

pomieszczenie socjalne 9 m2 gres 
farba olejna ≤ 1,5 m. 

farba emulsyjna >1,5 m 

Hala technologiczna 187 m2 
posadzka 

przemysłowa 

farba olejna ≤ 1,5 m. 

farba emulsyjna >1,5 m 

Łącznik 11,6 m2 gres 
farba olejna ≤ 1,5 m. 

farba emulsyjna >1,5 m 
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Istniejące urządzenia instalacji sanitarnej oraz elektrycznej: 

Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 

Budynek administracyjny 

Korytarz - 4 punkty oświetleniowe; 

Pomieszczenie z rozdzielnią elektryczną 
- 2 punkty oświetleniowe; 

- rozdzielnia elektryczna; 

Pomieszczenie chloratorni 
- 1 punkt oświetleniowy; 

- 1 grzejnik żeliwny; 

Warsztat 
- 1 punkt oświetleniowy; 

- 1 grzejnik żeliwny; 

Wiatrołap wraz z szatnią 
- 2 punkty oświetleniowe; 

- 1 grzejnik żeliwny; 

Pomieszczenie magazynowe - 4 punkty oświetleniowe; 

Kotłownia 

- 1 umywalka; 

- 1 bateria umywalkowa; 

- 1 piec węglowy; 

- 1 czyszczak; 

- 1 punkt oświetleniowy; 

Pomieszczenie gospodarcze - 1 punkt oświetleniowy; 

Pomieszczenie sanitarne w tym: 

- wydzielone WC 

- brodzik 

- zestaw WC; 

- umywalka z postumentem; 

- bateria umywalkowa; 

- bateria prysznicowa; 

- podgrzewacz elektryczny; 

- grzejnik żeliwny; 

- 2 punkty oświetleniowe; 

Pomieszczenie socjalne 
- 2 punkty oświetleniowe; 

- 1 grzejnik żeliwny; 

Hala technologiczna 

- 4 wyciągi wentylacyjne; 

- 11 punktów oświetleniowych; 

- 12 grzejników żeliwnych; 

- umywalka; 

- bateria umywalkowa; 

Łącznik 
- 2 grzejniki żeliwne; 

- 1 punkt oświetleniowy; 



 

16 

 

3.1.2 Stolarka drzwiowa 

 

Stolarkę drzwiową zewnętrzną w budynku administracyjnym SUW stanowią: 

- drzwi stalowe na elewacji zachodniej o wymiarach: 0,90 x 2,05 m; 

- drzwi stalowe na elewacji zachodniej o wymiarach: 1,0 x 2,05 m; 

- drzwi stalowe na elewacji północnej o wymiarach 1,0 x 2,05 m; 

- drzwi stalowe na elewacji wschodniej o wymiarach 0,90 x 2,05 m; 

 

Stolarkę drzwiową wewnętrzną w budynku SUW stanowią: 

- drzwi drewniane łącznik – hala technologiczna o wymiarach: 0,90 x 2,00 m; 

- drzwi stalowe łącznik – bud. administracyjny o wymiarach: 0,90 x 2,00 m; 

- drzwi stalowe korytarz – pom. rozdzielni o wymiarach: 0,90 x 2,00 m; 

- drzwi stalowe korytarz – warsztat o wymiarach: 0,90 x 2,00 m; 

- drzwi stalowe korytarz – wiatrołap o wymiarach: 0,90 x 2,00 m; 

- drzwi stalowe kotłownia – magazyn o wymiarach: 1,20 x 2,00 m; 

- drzwi stalowe korytarz – pom. gospodarcze o wymiarach: 1,20 x 2,00 m; 

- drzwi drewniane korytarz – łazienka o wymiarach: 0,70 x 2,00 m; 

- drzwi drewniane łazienka – WC o wymiarach: 0,60 x 2,00 m; 

- drzwi drewniane łazienka – prysznic o wymiarach: 0,60 x 2,00 m; 

- drzwi stalowe korytarz – pom. socjalne o wymiarach: 0,9 x 2,00 m; 

 

Stolarkę drzwiową zewnętrzną w budynku hali technologicznej SUW stanowią: 

- brama wjazdowa dwuskrzydłowa na elewacji wschodniej do hali technologicznej o wymiarach 2,5 

x 2,5 m; 

 

Stolarkę drzwiową zewnętrzną w łączniku SUW stanowią: 

- drzwi drewniane do łącznika na elewacji północnej o wymiarach 1,0 x 2,05 m; 

 

3.1.3 Stolarka okienna 

 

W skład stolarki okiennej w budynku administracyjnym wchodzą: 

- okno na elewacji południowej o wymiarach: 0,85 x 0,85 m; 

- okno na elewacji zachodniej o wymiarach: 1,05 x 1,20 m; 

- 2 x okno na elewacji północnej o wymiarach: 1,05 x 1,20 m; 

- okno na elewacji wschodniej o wymiarach: 1,05 x 1,25 m; 

- okno drewniane na elewacji wschodniej o wymiarach: 0,85 x 0,85 m; 
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- luksfera o wymiarach: 0,80 x 1,00 m; 

 

W skład stolarki okiennej w budynku hali technologicznej wchodzą: 

- 12 x okno stalowe o wymiarach 1,90 x 2,20 m; 

 

W skład stolarki okiennej w łączniku wchodzą: 

- 2 x okno stalowe o wymiarach 0,95 x 1,15 m). 

3.1.4 Zagospodarowanie terenu 

 

Teren działek o powierzchni ok. 4200 m2, na których zlokalizowany jest budynek administracyjny 

stacji uzdatniania wody oraz hala technologiczna ogrodzony jest siatką ogrodzeniową plecioną. 

Długość ogrodzenia wykonanego po obrysie działek wynosi ok. 300 m. 

 

Wjazd na posesję jest możliwy dzięki dwuskrzydłowej bramie wjazdowej o szerokości 4,00 m. 

Dodatkowo w ogrodzeniu znajdują się 2 bramy o szerokości 3,50 m prowadzące na sąsiednie 

posesje. 

 

Komunikacja zewnętrzna na terenie stacji uzdatniania wody jest możliwa dzięki:  

 drogom dojazdowym wykonanych z betonu o powierzchni ok. 450 m2. 

 chodnikowi wykonanemu z betonu o powierzchni ok. 15 m2. 

 

Po obrysie budynków wykonana jest opaska betonowa o szerokości ok. 0,5 m. 

 

Na działkach znajdują się 4 słupy oświetleniowe zewnętrzne, w tym aktualnie 1 z nich jest 

zdemontowany. 

 

3.2 Warunki gruntowo - wodne 

3.2.1 Ujęcia wód podziemnych 

 

Teren, na którym znajduje się stacja uzdatniania wody charakteryzuje się obecnością wód 

podziemnych z utworów czwartorzędowych. Wody wykorzystywane są na potrzeby czynnego 

wodociągu do celów pitnych i gospodarczych.  

 

Ujęcie zlokalizowane w miejscowości Rytwiany składa się z 2 studni głębinowych: 
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- S-1  

- S-1 bis  

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą odpowiednio: 

- dla studni S-1 Qeksp.= 25,0 m3/h;  

- dla studni S-1 bis Qeksp.= 22,8 m3/h;  

 

Studnie ujęcia nie wykazują nadmiernego obniżenia zwierciadła wód gruntowych na terenach 

przyległych, które stanowią przede wszystkim grunty rolne, zabudowania jednorodzinne, łąki, drogi 

oraz nieużytki. Depresja w obszarze leja waha się w granicach Se = 3,85 ÷ 4,0 m.  

 

Wysoki poziom zmętnienia jak również podwyższona zawartość żelaza, manganu oraz amoniaku 

wody w stanie surowym pochodzącej z ujęcia w miejscowości Rytwiany powoduje konieczność 

zastosowania procesów technologicznych w celu jej uzdatnienia. Procesy te szczegółowo zostaną 

przedstawione w pkt. 3.3 Opis technologii istniejącej stacji uzdatniania wody. 

3.2.2 Profil geologiczny 

` 

Na profile geologiczne studni składają się poniższe warstwy utworów czwartorzędowych: 

 

Studnia S-1 

0,0 – 0,4 m  gleba 

0,4 – 1,5 m  piasek gliniasty 

1,5 – 2,5 m  piasek z wkładkami utworów gliniastych 

2,5 – 6,0 m  piasek średnioziarnisty z głazikami 

6,0 – 10,5 m  żwir o granulacji 5-20 mm 

10,5 – 17,5 m   pospółka piaszczysta z głazikami słabo obtoczonymi 

17,5 – 19,2 m  pospółka z otoczakami i głazikami 

 

Studnia S-1 bis 

0,0 – 0,5 m  gleba 

0,5 – 1,8 m  piasek zagliniony 

1,8 – 6,0 m  piasek drobnoziarnisty z pojedynczymi otoczakami 

6,0 – 10,5 m  piasek przechodzący w pospółkę żwirową i żwir w spągu 

10,5 – 16,0 m  pospółka piaszczysto-żwirowa z pojedynczymi otoczakami 

16,0 – 20,0 m   pospółka z otoczakami 
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3.3 Opis technologii istniejącej stacji uzdatniania wody 

3.3.1 Informacje ogólne 

 

Surowa woda z ujęcia w miejscowości Rytwiany wymaga odżelaziania oraz odmanganiania z uwagi 

na ponadnormatywne zawartości żelaza oraz manganu w jej składzie.  

 

Woda surowa jest ujmowana z dwóch studni głębinowych i tłoczona za pomocą pomp głębinowych 

poprzez aerator Ø800 gdzie jest poddana wstępnemu napowietrzeniu.  

Następnie pompowana woda zostaje poddana procesowi dwustopniowej filtracji, gdzie usuwane jest 

z niej utlenione żelazo i mangan. Po filtracji, woda odpływa do zbiornika wody czystej o pojemności 

V = 300 m3.  Kolejno zestaw pomp II° tłoczy uzdatnioną wodę poprzez dwa zbiorniki hydroforowe 

do sieci. 

Woda przed zbiornikami jest poddawana okresowej dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu. 

Popłuczyny zostają odprowadzone do sieci kanalizacyjnej. 

3.3.2 Pobór wód podziemnych – charakterystyka studni 

 

Wody podziemnie w celu uzdatnienia ich właściwości są pobierane za pomocą studni S-1 oraz studni 

S-1 bis. Konstrukcja studni składa się z następujących elementów: 

 

Studnia S-1: 

 Rury o średnicy Ø16” po zafiltrowaniu wyciągnięte z otworu, 

 Filtr perforowany o średnicy Ø14”, złożony z: 

- rury podfiltrowej o długości 2,0 m,  

- filtra owiniętego siatką o długości 6,38 m,  

- rury nadfiltrowej o długości 11,20 m, 

- obsypki żwirowej wokół filtra o średnicy żwiru 1,4 – 2,0 mm. 

 

Studnia S-1 bis: 

 Rury o średnicy Ø18” po zafiltrowaniu wyciągnięte z otworu, 

 Filtr szkieletowo-prętowy o średnicy Ø14”, złożony z: 

- rury podfiltrowej o długości 2,0 m,  

- filtra owiniętego siatką o długości 5,0 m,  

- rury nadfiltrowej o długości 13,0 m, 

- uszczelnienia iłowego o wysokości 2,0m w przelocie 0,0- 2,0 m p.p.t. 

- obsypki żwirowej wokół filtra. 
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Wyposażenie technologiczne studni stanowią: 

 Głowice studzienne; 

 Zawory zwrotne oraz odcinające; 

 Zawory czerpalne wody 15 mm; 

 Wodomierz MZ 100; 

 Pompa Bellardi z silnikiem mocy 4,5 kW o wydajności Q = 30 m3 / h (studnia S-1); 

 Pompa z silnikiem mocy 4,5 kW o wydajności Q = 30 m3 / h (studnia S-1 bis); 

 Rurociągi tłoczne; 

 Obudowy wykonane z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm; 

 Płyty żelbetowe stanowiące przykrycie studni; 

 Włazy – 2 szt.  

 

Pompy wyposażone są w automatyczną blokadę, którą uruchamia się w przypadku kiedy zwierciadło 

wody w otworach studziennych obniża się do poziomu poniżej tzw. depresji eksploatacyjnej. 

 

Tabelaryczne zestawienie poszczególnych parametrów studni: 

 

Parametr Studnia S-1 Studnia S-1 bis 

Rzędna terenu  177,86  177,93  

Rzędna ustabilizowanego lustra wody 176,56   176,56  

Wydajność eksploatacyjna 25,00 m3/h 22,8 m3/h 

Depresja eksploatacyjna 3,85 m 4,0 m 

Rzędna montażu pomp 169,00  169,00  

Głębokość studni 19,2 m  20,0 m 

Głębokość i rzędna górnej krawędzi filtra 11,2 m  (166,66) 13,0 m (164,93) 

 

3.3.3 Stacja Uzdatniania Wody 

 

Korzystanie z wód podziemnych do celów pitnych jak i gospodarczych jest możliwe dzięki 

stosowaniu technologii uzdatniania wody. W skład urządzeń istniejącej stacji uzdatniania wody 

wchodzą: 

- aerator Ø800 – 2 szt.,  

- odżelaziacze Ø1400 – 2 szt., 

- odmanganiacze – Ø1400 – 2 szt., 

- dmuchawa typu RB-LS10V firmy CompRot, 

- zestaw do chemicznego utleniania nadmanganianu potasu składający się ze zbiornika o pojemności 

V = 250 dm3 oraz pompy dawkującej typu Alpha 0419 o parametrach: Q = 8 dm3/h przy ciśnieniu 

p = 7,5 MPa i N = 100 W, 
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- sprężarka MK-13 o wydajności 6,3 m3/h, p = 6 bar, N = 0,75 kW, 

- zestaw pomp II° 65 PJM 250 – 3 szt., 

- pompa płucząca do płukania filtrów 100 PJM 250, 

- zestaw do dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodowego C-52 – 1 szt., 

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o Vc = 300 m3 – 1 szt. 

 

4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

4.1 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  

 

Na etapie projektowania oraz wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien: 

 zrealizować zakres robót w oparciu o obowiązujące prawo, standardy, wymagania techniczne, 

normy oraz wytyczne branżowe; 

 dobrać parametry techniczne  odpowiednie do zabudowy oraz możliwości istniejącego obiektu 

oraz systemu;  

 opracować projekt zgodnie z wytycznymi niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

pozwalający pod względem technicznym na uzyskanie zamierzonego efektu inwestycji; 

 dobrać a także zastosować materiały oraz wyposażenie, które będą charakteryzowały się wysoką 

jakością i trwałością. Wykonawca przedstawi wymaganie wnioski materiałowe wraz z kartami 

katalogowymi, atestami, certyfikatami i uzyska akceptację Zamawiającego materiałów przed ich 

wbudowaniem; 

 korzystając z wiedzy i doświadczenia zastosować rozwiązania mające na celu zapewnienie 

niezawodności systemu na etapie eksploatacji obiektu; 

 zapewnić ciągłość pracy systemu na czas prowadzonych robót; 

 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, wbudowane 

materiały oraz zamontowane urządzenia. Gwarancja wyniesie co najmniej: 

- 60 miesięcy w zakresie wszelkich robót budowlanych będących w zakresie umowy Wykonawcy; 

-  24 miesiące w zakresie dostarczonych urządzeń;  

Ponadto w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru oraz 

Wykonawcą dokonają przeglądów rocznych zarówno dla robót budowlanych jak  

i części technologicznej. Stwierdzone w ramach przeglądu wady Wykonawca będzie zobowiązany 

usunąć na zasadach udzielonej gwarancji.  Okres gwarancji liczony jest od podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego robót. 
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4.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  

 

Planowana przez Zamawiającego inwestycja w ujęciu technicznym  

zapewniającym osiągnięcie podstawowych założeń będzie realizowana w dwóch etapach.  

 

I etap – obejmujący zakresem: 

 modernizację systemu uzdatniania wody; 

 roboty remontowe wewnątrz budynku hali technologicznej – uznane jako konieczne do 

wykonania i jednocześnie warunkujące prawidłowe przeprowadzenie prac związanych  

z technologią stacji (roboty budowlane wewnątrz budynku hali technologicznej wraz  

z wydzieleniem nowego pomieszczenia stacji dozowania podchlorynu sodu); 

 roboty remontowe związane z wymianą dachu jednospadowego budynku hali 

technologicznej; 

 roboty obejmujące remont elewacji budynku hali technologicznej; 

 roboty obejmujące remont pomieszczenia z rozdzielnią elektryczną zlokalizowanego  

w budynku administracyjnym; 

 wymiana rozdzielni elektrycznej; 

 

II etap – obejmujący zakresem: 

 realizację robót budowlano-montażowych budynku administracyjnego oraz łącznika  

(z wyłączeniem pomieszczenia rozdzielni elektrycznej); 

 roboty remontowe związane z wymianą dachu budynku administracyjnego oraz łącznika; 

 roboty obejmujące remont elewacji budynku administracyjnego oraz łącznika wraz  

z ociepleniem; 

 prace związane z zagospodarowaniem terenu. 

 

4.2.1 Roboty modernizacyjne – etap I 

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji stacji uzdatniania wody.  

Inwestycja poprawi proces uzdatniania wody  pozwalający  uzyskać  jej  jakość  co  najmniej  zgodną  

(lub lepszą) z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

 

W zakres modernizacji systemu SUW wchodzi:  

 poza budynkiem SUW:  
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a)  wymiana zbiorników wód popłucznych;  

b) modernizacja sieci międzyobiektowych  (sieci i przyłącza wodociągowe wraz  

z elementami towarzyszącymi, sieci i przyłącza kanalizacyjne wraz z elementami 

towarzyszącymi); 

c) wymiana pomp głębinowych; 

 w obrębie budynku SUW:  

a)  montaż aeratora (mieszacza wodno-powietrznego) oraz sprężarki;  

b)  montaż czterech filtrów ciśnieniowych;  

c)  montaż urządzeń do płukania złoża filtracyjnego – pompa wód płucznych oraz             

dmuchawy;  

d)  montaż zestawu do dezynfekcji wody;  

e)  montaż sieciowego zestawu pompowego;  

f)  montaż  analizatorów  jakości  wody  (pomiar  mętności  oraz  stężenia  wolnego chloru);  

g)  wymiana orurowania pomiędzy obiektami;  

h)  montaż  urządzeń  i  armatury  działającej  w  sposób  automatyczny  w  celu ograniczenia 

konieczności obecności personelu do obsługi SUW;  

i)  instalacja nowego sytemu sterowania dla procesu uzdatniania wody;  

j)  wymiana instalacji wentylacji, oraz wodociągowo-kanalizacyjnej wewnątrz budynku SUW. 

 

Układ procesowy stanu docelowego: 

 

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji stacji uzdatniania wody w msc. Rytwiany gm. 

Rytwiany na działkach nr ewid. 1355/1, 1351/4. Modernizowana  stacja  uzdatniania  wody  zasilana  

jest  z  ujęcia  podziemnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 1356/2.  Ilość  wody  surowej  

przyjęta  została  na  podstawie  danych przekazanych na potrzeby niniejszego opracowania przez 

Inwestora. 

Istniejący budynek stacji uzdatniania wody służy uzdatnianiu wód gruntowych. Uzdatniona woda 

dostarczana jest do odbiorców systemu wodociągowego natomiast pozostałe po procesie 

oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do zbiorników wód popłucznych a następnie do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej.  W  budynku  planuje się wydzielenie dwóch pomieszczeń:  hala  

technologiczna oraz pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu.  W części hali 

technologicznej zlokalizowane będą wszystkie urządzenia technologiczne do  uzdatniania  wody tj.:  

kolumna napowietrzająca wodę surową, reaktory dwukomorowe zapewniające zatrzymanie wody  

z lejem dennym z odprowadzeniem grawitacyjnym do zbiornika zbierającego,  filtry  ciśnieniowe  

I i II stopnia, aerator ciśnieniowy, zestaw  hydroforowy + pompa płucząca, sprężarka, zbiornik 



 

24 

 

sprężonego powietrza oraz dmuchawy. Pomieszczenie  dozowania  i  magazynowania  podchlorynu  

sodu  jest  wydzielonym pomieszczeniem z osobnym wejściem z zewnątrz budynku.   

 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody 

podziemnej i uzyskać produkcję wody o wydajności QSUW =25 m3 /h, spełniającej wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 Dz. U.z 2015r poz.139 poz 1893. 

 

Opis pracy stacji uzdatniania wody 

Woda  jak  dotychczas  pobierana  będzie  z  istniejącej  studni  głębinowej  nr S-1 oraz  S-1 bis.  

Wydajność ujęcia wynosi 25 m3/h. Woda  za pomocą  nowo  projektowanej  pompy  głębinowej  

poprzez  nowo  zabudowaną prefabrykowaną obudowę studni wyposażoną w kompletną armaturą 

odcinającą - zawór  odcinający,  zawór  zwrotny,  aparaturę  pomiarową:  manometr,  wodomierz 

(pomiar  ciśnienia  oraz  przepływu),  a  także  króciec  pomiarowy umożliwiający pobór wody do 

wykonania badań jakościowych wody.  

Z informacji otrzymanych od Zamawiającego woda z ujęcia w stanie surowym ma podwyższoną 

zawartość manganu, żelaza, amoniaku oraz mętność (dane dostępne z decyzji wodnoprawnej z 2014 

r w zakresie poboru wód podziemnych oraz z badań wody surowej z 2004r.).  

 

Uwaga: 

Przed przystąpieniem do projektowania SUW należy koniecznie i bezwzględnie pobrać próby wody 

surowej do przebadania z obu studni pod względem składu chemicznego i właściwości 

organoleptycznych, a w tym: barwę, mętność, Fe, Mn, NH4, utlenialność, zapach.  Po badaniach 

dobrać odpowiednie urządzenia. Woda musi posiadać jakość co najmniej zgodną (lub  lepszą)  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Z dostępnych badań wynika, iż w wodzie surowej jest duża zawartość związków żelaza w połączeniu 

ze znaczącą zawartością manganu oraz jonu amonowego. Z uwagi na skład chemiczny wody surowej 

oraz ze względu na wysoką utlenialność, dla inwestycji przewidziano intensywną technologię 

uzdatniania wody, polegającą na: 

• napowietrzaniu wody surowej w systemie otwartym,  

• zatrzymaniu wody napowietrzonej przez ok. 1 godz. 20 min z jednoczesnym jej przepływem 

przez złoże zawieszone, a przez to wytrącenie związków żelaza, a z czasem i manganu oraz 

częściowe jej uzdatnianie w rektorze, 

• filtracji wody napowietrzonej  na filtrach I stopnia redukujących większość pozostałych 

związków żelaza oraz znaczącą część  pozostałych związków manganu, a po wpracowaniu 

biologicznym także jonu amonowego,  
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• ewentualnym dodatkowym napowietrzaniu w systemie zamkniętym ( o ile okaże się to

 konieczne), 

•  filtracji wody napowietrzonej na filtrach II stopnia redukujących resztki do wymaganego 

poziomu pozostałe związki manganu, a po wpracowaniu biologicznym także jonu 

amonowego. 

• magazynowaniu wody czystej w istniejących zbiornikach retencyjnych,   

• płukaniu filtrów powietrzem,   

• płukaniu filtrów wodą,   

• dezynfekcji,   

• tłoczeniu poprzez zestaw hydroforowy do odbiorców. 

 

W zakres robót budowlano-montażowych koniecznych do wykonania w budynku hali 

technologicznej wchodzi:  

 wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą 11 lamp oświetleniowych; 

 czyszczenie oraz renowacja posadzki betonowej wraz z wylaniem wylewki 

samopoziomującej; 

 pokrycie posadzki warstwą impregnatu żywicznego; 

 malowanie ścian wewnętrznych farbą olejną do wysokości 1,5 m od poziomu posadzki; 

 malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną powyżej wysokości 1,5 m wraz  

z malowaniem sufitów; 

 wydzielenie dodatkowego pomieszczenia stacji dozowania podchlorynu sodu  o powierzchni 

ok 9 m2; 

 remont dachu jednospadowego, w tym: poprawienie stanu izolacji poprzez jej uszczelnienie  

i wykonanie nowego pokrycia z papy (papa podkładowa i papa wierzchniego krycia); 

 remont elewacji (należy uwzględnić konieczność uzupełnienia powierzchni elewacji  

w miejscach uszkodzeń, nałożenie siatki z klejem oraz wykonanie nowej struktury  

na całej elewacji w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym); 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wskazanej w punkcie 3.1.2 oraz 3.1.3 dla budynku 

hali technologicznej); 

 wymiana parapetów zewnętrznych; 

 wymiana rynien i rur spustowych; 

 wymiana instalacji odgromowej. 
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W zakres robót budowlano-montażowych koniecznych do wykonania w budynku administracyjnych 

wchodzi:  

 wymiana rozdzielni znajdującej się w budynku administracyjnym wraz z remontem całego 

pomieszczenia;  

 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Zakres modernizacji 

Budynek administracyjny 

Pomieszczenie z rozdzielnią 

elektryczną 
9 m2 

- wymiana istniejącej posadzki betonowej na 

płytki gresowe; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana rozdzielni elektrycznej na nową; 

- wymiana 2 punktów oświetleniowych; 

 

4.2.2 Roboty budowlano-montażowe – etap II 

 

Roboty w zakresie modernizacji w obrębie budynku administracyjnego: wraz z łącznikiem: 

1) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wskazanej w punkcie 3.1.2 oraz 3.1.3 dla budynku 

administracyjnego oraz łącznika); 

2) wymiana parapetów zewnętrznych; 

3) remont dachu dwuspadowego budynku administracyjnego oraz remont dachu 

jednospadowego łącznika w tym: poprawienie stanu izolacji poprzez jej uszczelnienie  

i wykonanie nowego pokrycia z blachy; 

4) otynkowanie komina wraz z renowacją czapy kominowej oraz montażem kratek 

osłonowych; 

5) wymiana rynien i rur spustowych; 

6) remont daszku nad wejściem głównym (elewacja zachodnia) oraz nad wejściem do łącznika 

(elewacja północna); 

7) wymiana instalacji odgromowej; 

8) remont elewacji budynku administracyjnego oraz łącznika wraz z wykonaniem ocieplenia 

styropianem fasadowym o grubości 15 cm (należy uwzględnić konieczność uzupełnienia 

powierzchni   uszkodzeń, nałożenie siatki z klejem oraz wykonanie nowej struktury na całej 

elewacji w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym); 

9) wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku; 
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10) wymiana kompletnej instalacji CO wraz wymianą grzejników oraz wymianą pieca węglowego 

na kocioł z podajnikiem o mocy 30kW; 

11) remont pomieszczeń, w tym: 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Zakres modernizacji 

Budynek administracyjny 

Korytarz 16,8 m2 

- wymiana płytek na gres; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana 4 punktów oświetleniowych; 

Pomieszczenie chloratorni  

(do zagospodarowania zgodnie  

z zaleceniami Zamawiającego  

w związku z przeniesieniem stacji 

dozowania do budynku hali 

technologicznej) 

9 m2 

- wymiana istniejącej posadzki betonowej na 

gres; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana 1 grzejnika na stalowy; 

- wymiana 1 punktu oświetleniowego; 

Warsztat 12 m2 

- wymiana istniejącej posadzki betonowej na 

płytki gresowe; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana 1 grzejnika na stalowy; 

- wymiana 1 punktu oświetleniowego; 

Wiatrołap wraz z szatnią 14 m2 

- wymiana płytek na gres; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana 1 grzejnika na stalowy; 

- wymiana 2 punktów oświetleniowych; 

Pomieszczenie magazynowe 27 m2 

- wymiana istniejącej posadzki betonowej na 

nową; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana 4 punktów oświetleniowych; 

Kotłownia 15,5 m2 

- wymiana istniejącej posadzki betonowej na 

płytki gresowe; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana 1 umywalki; 
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- wymiana 1 baterii umywalkowej; 

- wymiana pieca węglowego na kocioł  

z podajnikiem o mocy 30 kW; 

- wymiana czyszczaka; 

- wymiana 1 punktu oświetleniowego; 

Pomieszczenie gospodarcze 5,5 m2 

- wymiana istniejącej posadzki betonowej na 

nową; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana 1 punktu oświetleniowego; 

Pomieszczenie sanitarne w tym: 

- wydzielone WC 

- brodzik 

6,2 m2 

1,08 m2 

1,62 m2 

- wymiana płytek na gres; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana istniejącej armatury (zestaw WC, 

umywalka z postumentem, bateria 

umywalkowa); 

- montaż kabiny prysznicowej wraz  

z brodzikiem; 

- wymiana podgrzewacza elektrycznego; 

- wymiana grzejnika na stalowy; 

- wymiana 2 punktów oświetleniowych; 

- wymiana istniejącego wentylatora 

mechanicznego o mocy 500 W; 

pomieszczenie socjalne 9 m2 

- wymiana płytek na gres; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana grzejnika na stalowy; 

- wymiana 2 punktów oświetleniowych; 

Łącznik 11,6 m2 

- wymiana płytek na gres; 

- tynki; 

- malowanie ścian i sufitu; 

- wymiana 2 grzejników na stalowe; 

- wymiana 1 punktu oświetleniowego. 
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4.2.3 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu SUW – etap II 

 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu wokół stacji uzdatniania wody: 

- kompleksowy remont ogrodzenia działek, na których zlokalizowane są budynki SUW wraz  

z wymianą bramy wjazdowej głównej o szerokości 4,0 m; 

- wymiana 2 bram w ogrodzeniu o szerokości 3,5 m; 

- remont istniejących dróg wewnętrznych oraz remont podjazdu prowadzącego do bramy hali 

technologicznej zlokalizowanej na elewacji wschodniej (do wykonania ok. 450 m2 drogi z płyt 

betonowych); 

- wymiana istniejącego chodnika betonowego na chodnik z kostki betonowej – do wykonania  

ok. 15 m2; 

- remont istniejącej opaski betonowej na opaskę z kostki betonowej o szerokości  

0,5 m (do wykonania po obrysie budynku administracyjnego, łącznika oraz hali technologicznej) – 

ok.  55 m2 

- remont betonowych stopni wejściowych do budynku administracyjnego oraz do łącznika oraz 

pokrycie ich płytkami gresowymi antypoślizgowymi; 

- wymiana 4 lamp oświetleniowych zewnętrznych znajdujących się na terenie SUW; 

- renowacja 2 szt. drabin elewacyjnych prowadzących na dach hali technologicznej oraz na dach 

budynku administracyjnego; 

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

 

Poniższe zapisy stosować w zakresie odpowiednim do poszczególnych etapów realizacji inwestycji 

opisanych w punkcie 4.2. 

 

5.1 Wymagania dotyczące projektowania 

5.1.1 Etap sporządzania dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej terenu budowy celem 

dokładniejszego oszacowania zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia wymagań  PFU i tym 

samym dokładniejszej wyceny przedmiotu zamówienia na poczet postępowania przetargowego. 
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Wykonawca wykona Dokumentację Projektową zgodnie z Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z wymogami określonymi Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 

W ramach projektowania Wykonawca uzyska wszystkie zgody, opinie, decyzje, pozwolenia 

niezbędne do zakończenia robót, uruchomienia systemu stacji uzdatniania oraz przekazania obiektu 

do użytkowania. 

 

Wykonawca powinien opracować projekt opierając się na wytycznych zawartych  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jednocześnie dostosowując rozwiązania  

do najbardziej aktualnych, ekologicznych oraz energooszczędnych. 

Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 

 projekt budowlano-wykonawczy, w tym co najmniej: 

-  opis techniczny,  

- obliczenia technologiczne ,  

- schemat technologiczny ,  

- schematy połączeń elektrycznych,  

- plany,  

- rysunki,  

- wykaz materiałów i wyposażenia wraz z charakteryzującymi ich parametrami,  

- projekt zagospodarowania terenu,  

- projekty branżowe,  

- projekt technologii uzdatniania po modernizacji, 

- przedmiar robót. 

 uzyskane na rzecz Zamawiającego niezbędne dokumenty wymagane obowiązującym prawem 

oraz normami. 

 wnioski materiałowe: wszystkie materiały jak również urządzenia stosowane przy 

przedmiotowej modernizacji muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie  

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności z ustawą Prawo Budowlane 

Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  i z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.). 

 projekt rozruchu stacji uzdatniania wody, zawierający w szczególności: 

- przedmiot, cel oraz zakres opracowania; 

- ogólną charakterystykę rozruchu; 

- wykaz urządzeń objętych rozruchem wraz z parametrami pracy; 
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- szczegółowy opis czynności rozruchowych; 

- wykaz urządzeń i elementów nie podlegających rozruchowi; 

- plan szkoleń pracowników; 

- zapewnienie bezpieczeństwa na czas rozruchu. 

 plan BIOZ, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126) powinien zawierać  

w szczególności poniższe informacje: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce  

i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Dodatkowo Wykonawca w ramach Planu BIOZ na kopii projektu zagospodarowania terenu 

zaznaczy takie elementy jak: 

1) czytelną legendę; 
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2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest  

to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania  

i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy 

sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

Dokumentacja Projektowa wymaga akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do robót 

budowlanych. Po zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej teren budowy zostanie protokolarnie 

przekazany Wykonawcy. 

 

5.1.2 Etap wykonywania robót budowlano-montażowych 

 

Wykonawca na czas trwania robót realizacyjnych, jako twórca projektu sprawuje nad nim Nadzór 

Autorski dla zakresu, który obejmował Projekt. Czynności Nadzoru Autorskiego będą sprawowane 

poprzez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania odpowiednich branż.  

Do obowiązków Nadzoru Autorskiego należy: 

- dokonywanie wyjaśnień problemów i wątpliwości związanych z przedstawionymi  

w projekcie rozwiązaniami na etapie realizacji robót budowlano-montażowych; 

- stwierdzanie zgodności wykonanych robót z projektem; 

- gdy jest to konieczne, proponowanie rozwiązań zamiennych spełniających wszystkie założenia  

i wymagania niniejszego PFU w zakresie wykonywania i realizacji robót. Rozwiązania zamienne będą 

wymagały akceptacji Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego; 

- stawienie się na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,  

 

Akceptacja Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z  konieczności wprowadzania do 

niej zmian na etapie realizacji robót budowlano-montażowych.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub trudności w prowadzeniu prac wprowadzanie 
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zmian koniecznych lub wpływających korzystnie na proces realizacji inwestycji należy do zakresu 

powierzonego Wykonawcy i nie jest podstawą do roszczeń finansowych w stosunku  

do Zamawiającego. 

5.1.3 Etap po wykonaniu zakresu robót budowlano-montażowych 

 

Po realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

- dokumentację powykonawczą ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami); 

- karty materiałowe wbudowanych materiałów i urządzeń (w tym certyfikaty, atesty, aprobaty, 

świadectwa, adresy dostawców) 

- instrukcje obsługi oraz konserwacji zamontowanych urządzeń,  

- dane eksploatacyjne wbudowanych urządzeń, 

- protokół i sprawozdanie z rozruchu technologicznego systemu; 

- instrukcje BHP; 

- instrukcje ppoż oraz pierwszej pomocy; 

- protokoły sprawdzenia i badania instalacji; 

- inwentaryzację geodezyjną opartą klauzulą wprowadzenia do zasobów; 

- oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu utylizacji odpadów wraz z potwierdzeniem Strony 

odbierającej odpady; 

- oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem bez zmian lub  

ze zmianami; 

- oświadczenie Kierownika Budowy o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. 

 

Dokumenty wymienione powyżej Wykonawca przedłoży do akceptacji przez Nadzór Inwestorski 

oraz Zamawiającego w 2 egzemplarzach w wersji wydrukowanej. 

Zatwierdzoną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedstawi kolejno  

w 2 egzemplarzach w wersji wydrukowanej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zamieszczony 

na płycie CD. 

Zatwierdzona dokumentacja powykonawcza stanowi Załącznik do Protokołu Odbioru 

Końcowego. Brak jej przedłożenia skutkuje wstrzymaniem przeprowadzania czynności 

odbiorowych. 
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5.2 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

5.2.2 Przekazanie placu budowy 

 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Dokumentacji Projektowej 

zweryfikowanej przez Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo osób oraz mienia, a także  

za utrzymanie porządku na terenie budowy w trakcie realizacji prac budowlanych  

tj. od momentu podpisania protokołu przekazania placu budowy do oddania obiektu. 

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac  

na obiekcie. 

5.2.3 Zaplecze budowy 

 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy oraz jego zabezpieczeniem należy 

uwzględnić w cenie ofertowej. 

Wykonawca umieści tablicę informacyjną przed rozpoczęciem prowadzenia robót budowlanych.  

Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed ingerencją osób 

nieupoważnionych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy zgodnie   

z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP, p.poż oraz SANEPID-u. 

5.2.4 Uszkodzenie mienia 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy.  

Po stwierdzeniu przez Inwestora konieczności naprawy wyrządzonych uszkodzeń, Wykonawca 

dokona stosownych działań w celu przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt. 

Niezastosowanie się do wezwania usunięcia uszkodzenia skutkować będzie obniżeniem 

wynagrodzenia umownego. 

5.2.5 Media 

 

Koszty doprowadzenia koniecznych czynników oraz mediów tj. energia elektryczna, woda, ścieki 

zostaną ujęte w cenie ofertowej. 

Wykonawca zostanie rozliczony ze zużytych podczas realizacji Umowy mediów. Załącznikiem  

do protokołu odbioru końcowego robót będą protokoły stanu liczników zarówno wody jak i energii 

elektrycznej. 
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5.3 Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych 

5.3.1 Sposób prowadzenia robót 

 

Wszystkie roboty budowlano montażowe realizowane na obiekcie wymagają przestrzegania zapisów 

Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, decyzji, uzgodnień i powinny być prowadzone w sposób 

należyty, staranny – zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca powinien w tym celu korzystać  

z personelu posiadającego odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót modernizacyjnych umożliwiających 

nieprzerwaną pracę systemu uzdatniania wody. Wykonawca przed demontażem elementów obiektu 

powinien zastosować alternatywne rozwiązania umożliwiające dalszą eksploatację obiektu. W razie 

wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć usterkę 

na własny koszt. Nieprzystąpienie do robót naprawczych spowoduje wykonanie naprawy przez 

Zamawiającego, który obciąży kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca będzie prowadził roboty modernizacyjne dbając jednocześnie o elementy, które 

znajdują się na obiekcie, ale nie podlegają modernizacji. Wszelkie czynności związane z naprawą 

takich elementów w przypadku ich zniszczenia bądź uszkodzenia jak również koszty z tym związane 

poniesie Wykonawca. 

5.3.2 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na przepisy związane z ochroną środowiska 

naturalnego. Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórek, odpady niebezpieczne, gruz powinny być  

w prawidłowy sposób zutylizowane i usunięte z terenu budowy celem umożliwienia obsługi  

i korzystania z obiektu przez zarządcę.  

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku na terenie budowy dlatego zobowiązany jest do 

dokonania czynności związanych z utylizacją odpadów.  

Protokół z utylizacji odpadów będzie załącznikiem do Dokumentacji Powykonawczej, której 

zatwierdzenie jest niezbędne do odbioru końcowego zadania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z należytą starannością i do wprowadzenia 

stosownych zabezpieczeń mających na celu ochronę przed nadmiernymi zanieczyszczeniami 

powietrza oraz zanieczyszczeniami terenów sąsiadujących substancjami mającymi negatywny wpływ 

na środowisko naturalne. 
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5.3.3 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane jednocześnie przestrzegając podstawowych 

przepisów i wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

- posiadania na terenie budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowanego  

w widocznym miejscu; 

- składowania materiałów łatwopalnych w sposób należyty i odpowiedzialny stosując zabezpieczenia 

chroniące przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- zagospodarowania i zorganizowania placu budowy w taki sposób, aby w razie konieczności była 

możliwa ewakuacja pracowników oraz dostęp ekipy ratunkowej. 

5.3.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Wykonawca zadba o to, aby prace prowadzone były zgodnie z wytycznymi przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stosując się do zapisów zaakceptowanego  

przez Zamawiającego planu bezpieczeństwa i higieny zdrowia (Plan BIOZ) – element dokumentacji 

projektowej. Personel Wykonawcy powinien mieć zapewnione bezpieczne, nieszkodliwe warunki 

wykonywania robót modernizacyjnych. Wykonujący prace budowlane powinni zostać wyposażeni 

w odpowiednie środki zabezpieczające przed czynnikami szkodliwymi m. in. w odzież ochronną, 

kaski, maski. 

5.3.5 Dostosowanie robót do warunków atmosferycznych 

 

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również zapewnienie bezpieczeństwa  

i ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Wykonawca podczas 

realizacji inwestycji powinien uwzględnić warunki atmosferyczne w jakich mogą być montowane 

urządzenia jak również powinien stosować się do wymagań producentów materiałów dotyczących 

sposobu ich wbudowania z uwagi np. na temperaturę powietrza, wilgotność itp. 

5.4 Wymagania architektoniczno- budowlane 

 

Wszelkie kwestie związane z kolorystyką ścian, płytek, wyposażenia, urządzeń, wykończenia muszą 

zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 
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5.4.1 Stolarka okienna i drzwiowa 

 

Istniejące okna i drzwi zewnętrzne należy wymienić na nowe. Dodatkowo wymiany wymagają 

parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej – kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

 

Zestawienie stolarki: 

Nazwa elementu Lokalizacja Wymiary 

[m] 

Ilość Zakres robót  

Okno O1 Hala technologiczna 1,90 x 2,20 12 wymiana na PCV 

Okno O2 Budynek administracyjny 0,85 x 0,85 2 wymiana na PCV 

Okno O3 Budynek administracyjny 1,05 x 1,20 3 wymiana na PCV 

Okno O4 Budynek administracyjny 1,05 x 1,25 1 wymiana na PCV 

Luksfera Budynek administracyjny 0,80 x 1,00 1 wymiana istniejących 

pustaków szklanych na 

nowe 

Okno O5 Łącznik 0,95 x 1,15 2 wymiana na PCV 

Brama wjazdowa 

dwuskrzydłowa 

Hala technologiczna 2,50 x 2,50 1 wymiana na stalową 

Drzwi zewnętrzne  

Dz1 

Budynek administracyjny 0,90 x 2,05 2 wymiana na stalowe 

Drzwi zewnętrzne  

Dz2 

Budynek administracyjny 1,00 x 2,05 2 wymiana na stalowe 

Drzwi zewnętrzne 

Dz3 

Hala technologiczna 

(nowoprojektowane) 

0,90 x 2,05 1 montaż drzwi 

stalowych 

Drzwi wewnętrzne 

Dw1 

Budynek administracyjny: 

korytarz – pom. rozdzielni 

korytarz – warsztat 

korytarz – wiatrołap 

korytarz – pom. socjalne 

0,90 x 2,00 4 wymiana na stalowe 

Drzwi wewnętrzne 

Dw2 

Budynek administracyjny: 

kotłownia – magazyn 

korytarz – pom. gospodarcze 

1,20 x 2,00 2 wymiana na stalowe 

Drzwi wewnętrzne 

Dw3 

Budynek administracyjny: 

korytarz – łazienka 

0,90 x 2,00 1 wymiana na MDF 
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Wykonawca zdemontuje istniejące kraty antywłamaniowe w oknach i wymieni je na nowe.  

Wzór oraz kolor skratowania należy ustalić z Zamawiającym. 

5.4.2 Remont dachu  

 

Renowacji wymaga pokrycie dachowe wszystkich budynków kompleksu SUW. 

 Dach jednospadowy hali technologicznej o powierzchni ok. 190 m2. 

 

Istniejące obróbki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi należy rozebrać. Istniejące 

pokrycie dachowe wyczyścić z brudu oraz zlikwidować wszelkie pęknięcia  

i wybrzuszenia. Obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm. Pokrycie dachu należy wykonać z papy termozgrzewalnej: 

warstwa papy wierzchniego krycia i warstwa dolna podkładowa zgrzewalna.  

 

 Dach dwuspadowy budynku administracyjnego o powierzchni ok. 163 m2. 

 

Istniejące obróbki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowymi należy rozebrać. Obróbki 

blacharskie, rynny oraz rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 

gr. 0,5 mm. Istniejące pokrycie dachu należy zdemontować. Jeśli konstrukcja więźby dachowej oraz 

istniejące izolacje będą wymagały renowacji, należy je wymienić na nowe umożliwiając prawidłowy 

montaż pokrycia dachowego z blachy.  

(należy 

poszerzyć 

istniejący 

wymiar) 

Drzwi wewnętrzne 

Dw4 

Budynek administracyjny: 

łazienka – WC 

łazienka – prysznic 

0,60x 2,00 2 wymiana na MDF 

Drzwi wewnętrzne 

Dw6 

Łącznik – bud. 

administracyjny 

0,90 x 2,00 1 wymiana na MDF 

Drzwi wewnętrzne 

Dw7 

Łącznik – hala 

technologiczna 

0,90 x 2,00 1 wymiana na MDF 

Drzwi wejściowe 

do łącznika 

Dz3 

Łącznik 1,00 x 2,05 1 wymiana na stalowe 
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Kolejność prac związanych z wymianą pokrycia dachowego: 

- demontaż istniejącego pokrycia; 

- sprawdzenie i korekta odchyleń od pionów, poziomów i płaszczyzn konstrukcji więźby dachowej; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstępnego krycia i zamocowanie jej zszywkami do 

krokwi (jeśli istniejąca wymaga wymiany);  

- wykonanie konstrukcji łat i kontrłat (jeśli istniejące wymagają wymiany); 

- montaż pokrycia dachowego z blachy uwzględniający rozwiązania systemowe producenta. 

 

 Dach jednospadowy łącznika o powierzchni ok. 12 m2. 

 

Istniejące pokrycie dachu należy zdemontować. Jeśli konstrukcja więźby dachowej oraz istniejące 

izolacje będą wymagały renowacji, należy je wymienić na nowe umożliwiając prawidłowy montaż 

pokrycia dachowego z blachy.  

Kolejność prac związanych z wymianą pokrycia dachowego: 

- demontaż istniejącego pokrycia; 

- sprawdzenie i korekta odchyleń od pionów, poziomów i płaszczyzn konstrukcji więźby dachowej; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstępnego krycia i zamocowanie jej zszywkami do 

krokwi (jeśli istniejąca wymaga wymiany);  

- wykonanie konstrukcji łat i kontrłat (jeśli istniejące wymagają wymiany); 

- montaż pokrycia dachowego z blachy uwzględniający rozwiązania systemowe producenta. 

 

Kominy należy dokładnie oczyścić, wszelkie ubytki zaprawy uzupełnić a następnie otynkować. 

Czapy kominowe należy poddać renowacji. Wyloty wentylacyjne należy zabezpieczyć kratkami 

stalowymi lub siatką z drutu ocynkowanego gr. 3mm.  

5.4.3 Instalacja odgromowa 

 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej instalacji odgromowej należy ją wymienić na nową z drutu 

stalowego Ø8mm . Zwody pionowe wykonać jako natynkowe. Po zamontowaniu instalacji należy 

wykonać pomiary kontrolne. 

5.4.4 Elewacja 

 

Powierzchnia elewacji hali technologicznej podlegająca remontowi wynosi ok. 320 m2. 

Ściany elewacyjne należy oczyścić oraz uzupełnić ubytki. Następnie na ściany należy nałożyć 

zaprawę klejącą wraz z pasami siatki zbrojącej, którą należy zatopić w kleju. Następnie wykonać 

warstwę tynku cienkowarstwowego w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 
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Powierzchnia elewacji budynku administracyjnego oraz łącznika podlegająca remontowi wynosi  

ok. 170 m2. 

Ściany elewacyjne należy oczyścić oraz uzupełnić ubytki. Wykonać ocieplenie ścian budynku za 

pomocą klejonych płyt styropianu fasadowego o grubości 15 cm. Następnie na ściany należy nałożyć 

zaprawę klejącą wraz z pasami siatki zbrojącej, którą należy zatopić w kleju. Następnie wykonać 

warstwę tynku cienkowarstwowego w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.  

5.4.5 Schody wewnętrzne 

 

Schody wewnętrzne należy wykonać stosując się do poniższych wymagań: 

- schody prowadzące z korytarza do kotłowni - powierzchnie betonową należy oczyścić i wyrównać, 

a następnie pokryć płytkami gresowymi układanymi na klej; 

- schody prowadzące z korytarza do pomieszczenia rozdzielni - powierzchnie betonową należy 

oczyścić i wyrównać, a następnie pokryć płytkami gresowymi układanymi na klej. 

5.4.6 Daszek nad wejściem głównym  

 

Istniejące daszki betonowe nad wejściem głównym oraz nad łącznikiem należy poddać renowacji – 

oczyścić powierzchnie betonowe oraz pokryć tynkiem cienkowarstwowym w kolorystyce elewacji 

zewnętrznej. 

5.4.7 Płytki ścienne 

 

Pomieszczenie nowoprojektowanej stacji dozowania podchlorynu sodu (chloratorni) w budynku 

hali technologicznej – ściany do poziomu +2,00 m wyłożyć płytkami chemoodpornymi. 

Pomieszczenie sanitarne – ściany do poziomu +2,00 m wyłożyć płytkami ceramicznymi. 

5.4.8 Posadzki 

 

Posadzki w pomieszczeniu hali technologicznej poddać renowacji, następnie wykonać warstwę 

wylewki samopoziomującej oraz całość pokryć impregnatem żywicznym. Powierzchnia posadzek 

powinna być antypoślizgowa oraz wodoszczelna. 

 

Istniejące płytki gresowe pomieszczeniach budynku administracyjnego oraz łącznika należy 

zdemontować. Powierzchnie pod ułożenie nowej warstwy gresu w pomieszczeniach wskazanych  

w punkcie  4.2.2 ppkt. 11) należy oczyścić oraz w razie konieczności wyrównać.  Płytki układać na 
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klej elastyczny zgodny z przeznaczeniem wskazanym przez producenta. Po wyschnięciu kleju, 

szczeliny oczyścić i wypełnić fugowaniem. 

 

W pomieszczeniu nowoprojektowanej chloratorni w budynku hali technologicznej zastosować 

płytki gresowe chemoodporne. 

 

Wzór i kolor posadzek do ustalenia z Zamawiającym. 

 

5.4.9 Malowanie 

 

W istniejących tynkach należy uzupełnić ubytki a następnie zaszpachlować gipsem. 

 

W budynku hali technologicznej wykonać malowanie jak wskazano poniżej: 

- hala technologiczna – ściany do wysokości 1,5 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany wraz z 

sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym; 

- nowoprojektowane pomieszczenie stacji dozowania podchlorynu sodu (chloratornia) – ściany 

powyżej płytek chemoodpornych >2,0 m wraz z sufitem należy pokryć farbą akrylową zmywalną – 

kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

W budynku administracyjnym wykonać malowanie jak wskazano poniżej: 

- Pomieszczenie istniejącej chloratorni (zmiana przeznaczenia pomieszczenia) – ściany do wysokości 

1,5 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany wraz z sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną 

– kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- Pomieszczenie sanitarne – ściany  powyżej płytek ceramicznych>2,0 m wraz z sufitem należy 

pokryć farbą akrylową zmywalną – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- Korytarz – ściany do wysokości 1,5 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany wraz  

z sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

- Pomieszczenie z rozdzielnią – ściany do wysokości 1,5 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany 

wraz z sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor  

do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- Pomieszczenie warsztatowe – ściany do wysokości 1,5 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany 

wraz z sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor  

do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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- Pomieszczenie wiatrołapu wraz z szatnią  – ściany do wysokości 1,5 m pomalować farbą olejną. 

Powyżej ściany wraz z sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor  

do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- Pomieszczenie magazynowe – ściany do wysokości 2,0 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany 

wraz z sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

- Pomieszczenie kotłowni – ściany do wysokości 1,5 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany 

wraz z sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

- Pomieszczenie gospodarcze  – ściany do wysokości 1,5 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany 

wraz z sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

- Pomieszczenie socjalne – ściany do wysokości 1,5 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany wraz 

z sufitem zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

 

W łączniku  ściany do wysokości 1,5 m pomalować farbą olejną. Powyżej ściany wraz z sufitem 

zastosować farbę akrylową zmywalną – kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

5.5 Wymagania dotyczące instalacji budowlanych 

5.5.1 Instalacja elektryczna 

 

Instalacja elektryczna wraz z rozdzielnią elektryczną w budynku stacji uzdatniania wody wymaga 

kompleksowej wymiany. 

Parametry rozdzielni powinny odpowiadać wymaganiom systemu tj. umożliwić pracę stacji 

uzdatniania wody o wydajności 25 m3/h. 

Na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę zastosowanie rozwiązań, których działanie pozwoli 

na efektywną eksploatację stacji ze stosunkowo niskimi stratami energii. 

 

Jeżeli inwestycja będzie wymagała zmiany warunków zasilania budynku stacji uzdatniania wody, to 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody dostawcy energii na wprowadzenie stosownych 

zmian w zakresie poboru mocy z sieci. 
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Wymienione okablowanie budynku należy ukryć w ścianach lub w korytach kablowych i po 

zakończeniu robót dokonać ich inwentaryzacji. Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom 

odpowiednich norm. 

Wszelkie sytuacje wymagające całkowitego odłączenia instalacji elektrycznej powinny został 

zgłoszone Zamawiającemu co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem. 

 

Wymianie podlegają również wszystkie punkty oświetleniowe w budynku hali technologicznej, 

budynku administracyjnym oraz łączniku w ilości wskazanej w punktach 4.2.1, 4.2.2. 

 

Należy również dokonać wymiany słupów oświetleniowych zewnętrznych w zakresie 

zagospodarowania terenu wskazanych w punkcie 4.2.3. 

 

Po zakończeniu prac w zakresie instalacji elektrycznej należy wykonać stosowne pomiary. 

5.5.2 Instalacje sanitarne 

 

W zakresie instalacji sanitarnych wymianie podlegać będą: 

- umywalka w budynku hali technologicznej; 

- umywalka z postumentem w pomieszczeniu sanitarnym; 

- umywalka w pomieszczeniu kotłowni; 

- miska ustępowa w pomieszczeniu sanitarnym; 

- montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem; 

- podgrzewacz elektryczny w pomieszczeniu sanitarnym; 

- grzejniki w ilości wskazanej w punktach 4.2.1 oraz 4.2.2; 

- istniejący piec węglowy należy zastąpić nowym piecem z podajnikiem; 

- wentylatory mechaniczne w budynku hali technologicznej – zastosować wentylatory dachowe 

mechaniczne ze sterowaniem ręcznym o wydajności 3500 m3/h przy sprężu 350 Pa wraz z regulacją 

prędkości; 

- istniejący wentylator łazienkowy zlokalizowany w pomieszczeniu sanitarnym budynku 

administracyjnego o mocy ok. 500 W; 

Prace w zakresie armatury wymagać będą wymiany podejść pod urządzenia. 
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5.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

5.6.1 Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową  

 

Istniejące ogrodzenie nie spełnia już odpowiednich walorów funkcjonalnych jak również  

i estetycznych, z tego względu należy je zdemontować i wymienić na nowe. 

 

Ogrodzenie o wysokości nie mniejszej niż 1,50 m wykonać jako ogrodzenie z paneli systemowych 

stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo. Kolorystyka oraz typ  

do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Obwód ogrodzenia wynosi ok. 300 m. 

 

Dodatkowo wymianie podlega brama wjazdowa dwuskrzydłowa na posesję o wymiarze 4,00 m oraz 

dwie bramy dwuskrzydłowe o szerokości 3,50 m prowadzące do sąsiednich posesji. 

 

5.6.2 Schody zewnętrzne 

 

Schody zewnętrzne wejściowe należy wykonać stosując się do poniższych wymagań: 

- stopnie wejściowe na elewacji wschodniej budynku administracyjnego – powierzchnie betonową 

należy oczyścić i wyrównać, a następnie pokryć płytkami z powierzchnią antypoślizgową ułożonych 

na klej mrozoodporny (powierzchnia wynosi ok. 1,00 m x 1,50 m); 

- stopnie wejściowe na północnej do łącznika – powierzchnie betonową należy oczyścić i wyrównać, 

a następnie pokryć płytkami z powierzchnią antypoślizgową ułożonych na klej mrozoodporny 

(powierzchnia wynosi ok. 1,00 m x 1,50 m); 

 

5.6.3 Drogi wewnętrzne i chodniki 

 

Drogę wewnętrzne na posesji należy wykonać jako betonowe o szerokości 3,0 m.   

Nowe drogi wewnętrzne należy wykonać po istniejącej trasie. 

Przybliżona wartość powierzchni do zabetonowania wynosi ok. 450 m2.  

Należy wykonać korytowanie, podbudowę z tłucznia o grubości 25 cm oraz warstwę betonu B20  

o grubości 20 cm. 

Jako część drogi wewnętrznej należy również uwzględnić wjazd betonowy na halę technologiczną 

od strony wschodniej. 
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Na czas wykonywania drogi wewnętrznej Wykonawca przygotuje niezbędne przejścia  

i przejazdy tymczasowe zapewniające bezpieczną obsługę Stacji Uzdatniania Wody. 

Betonowanie wykonać zgodnie z wytycznymi ograniczającymi znacznie zjawisko skurczu betonu. 

Po zabetonowaniu zapewnić właściwą pielęgnację z uwagi na panujące warunki środowiskowe  

i atmosferyczne.  

 

Dodatkowo komunikację na posesji należy rozszerzyć o wykonanie chodników z kostki betonowej 

– również po istniejącej trasie tj. prowadzące do wejścia głównego przez łącznik (elewacja północna) 

oraz do wejścia głównego na elewacji zachodniej. Istniejące płyty betonowe należy rozebrać. 

Następnie wykonać korytowanie na głębokość 20-40 cm,  podbudowę z kruszywa o grubości 25 cm 

oraz podsypkę o grubości ok. 3-5 cm pod bezpośrednie ułożenie kostki betonowej. Końcowym 

etapem jest wykonanie spoinowania za pomocą wysypania piasku kwarcowego. 

 

Kolejnym elementem podlegającym renowacji i wymiany jest opaska wokół budynków. Istniejącą 

opaskę należy rozebrać, usunąć humus na głębokość ok. 20 cm, wykonać podbudowę z kruszywa, 

podsypkę i przystąpić do ułożenia kostki betonowej z uwzględnieniem konieczności zachowania 

spadku od ścian budynku wynoszącego ok. 1,5 -2,0 %. Opaskę z kostki betonowej należy wykonać  

o szerokości 0,5 m. 

 

Wykonawca po ukończeniu robót przywróci terenu wokół budynku SUW do stanu sprzed realizacji 

inwestycji.  

 

5.6 Wymagania dotyczące urządzeń systemu uzdatniania wody 

 

Planowane urządzenia SUW:  

1. Kolumna napowietrzająca wodę surową o powierzchni przekroju ok. 0,5 m2 wyposażona  

w system eżektorowy, z układem napowietrzania o wydajności powietrza min. 300 m3/h, z układem 

odprowadzenia gazów i nadmiaru powietrza z kolumny, z rewizją do serwisowania  

z doprowadzeniem wody surowej i odprowadzeniem napowietrzonej z odpływem grawitacyjnym 

do reaktora, z przelewem awaryjnym. Kolumna ustawiona na reaktorze; 

2. Reaktor dwukomorowy zapewniający min. 80 minutowe zatrzymanie wody o wymiarach 

każdej komory: średnica 2,25 m, z lejem dennym, zapewniający utrzymanie powstałego złoża 

zawieszonego, z systemem zbierającym wodę częściowo uzdatnioną z odprowadzeniem 

grawitacyjnym do zbiornika zbierającego, z układem automatycznego odprowadzenia nadmiaru 

osadu zawieszonego do kanalizacji technologicznej, z przelewem awaryjnym, rewizjami i spustem 

dennym. 
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3. Zbiornik zbierający o średnicy 0,8 m i pojemności  2,0 m3 wyposażony w czujniki pływające 

do sterowania oraz sondę analogową głębokości do sterowania pracą pompy technologicznej,  

z kolektorem ssącym, ze spustem dennym, odpowietrzeniem.   

4. Zestaw dwóch pomp technologicznych o wydajności 35 m3/h połączonych kolektorami  

z przepustnicami na ssaniu i tłoczeniu, każda pompa zasilana z przetwornicy częstotliwości, 

5. Zawór zwrotny na tłoczeniu z pomp technologicznych oraz przepływomierz na przepływ 

ok. 30 m3/h, 

6. Filtry ciśnieniowe I stopnia fi 1600 mm na ciśnienie pracy do 6,0 at. ze złożami licząc od 

dołu: -  warstwy konstrukcyjne żwirowe, masa braunsztynowa – 0,5 m, piasek kwarcowy – 0,7 m,  

z wyposażeniem w 4 szt. przepustnic międzykołnierzowych, w tym 4 szt. z napędem 

pneumatycznym, z odpowietrzeniem, ze spustem dennym, z manometrami i kurkami probierczymi 

do pobierania prób wody; 

7. Aerator ciśnieniowy współbieżny fi 500 mm z doprowadzeniem powietrza  sprężonego,  

z odpowietrzeniem, spustem dennym, manometrem, rewizją boczną. 

8. Filtry ciśnieniowe II stopnia fi 1600 mm na ciśnienie pracy do 6,0 at. ze złożami licząc  

od dołu: -  warstwy konstrukcyjne żwirowe, masa braunsztynowa – 0,7 m piasek kwarcowy – 0,5m, 

masa dolomitowa 0,2 m, z wyposażeniem w 4 szt. przepustnic międzykołnierzowych, w tym 4 szt. 

z napędem pneumatycznym, z odpowietrzeniem, ze spustem dennym, z manometrami i kurkami 

probierczymi do pobierania prób wody; 

9. Zasuwa i zawór zwrotny na wyjściu ze stacji do zbiornika retencyjnego, 

10. Zestaw hydroforowy + pompa płucząca o wydajności  100 m3/h i podnoszeniu 20 m sł. 

wody zasilana z przetwornicy częstotliwości, z pomiarem przepływu, przepustnicami odcinającymi 

na ssaniu i tłoczeniu, z zaworem zwrotnym na tłoczeniu. 

11. Rozdzielacz sprężonego powietrza z reduktorami, z manometrami, z presostatem do 

diagnozowania ciśnienia, z rotometrem do pomiaru wydajności przepływu powietrza, z odejściem 

do pneumatyki.  

12. Sprężarka powietrza na wydajność ok. 16 m3/h i cienienie pracy ok. 6,0 bar ze zbiornikiem 

balansowym ok. 250 l.   

13. Lampa UV na wyjściu ze stacji do sieci wodociągowej, 

14. Stacja dozująca podchloryn do 6l/h na wyjściu do zbiornika retencyjnego.  

15. Szafa zasilająco – sterująca  pracą stacji w tym pomp głębinowych. 

16. ZH z szafą sterująco – zasilającą. 

17. Rozdzielnia elektryczna. 

18. Agregat prądotwórczy z SZR. 

19. Osadnik popłuczyn dwukomorowy o pojemności czynnej każdej komory 25 m3 z komorą 

zasuw przed nimi z 2 szt. zasuw nożowych z napędem elektrycznym, z pompa pogrążalną dla każdej 
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komory zainstalowaną w odrębnej pompowni o średnicy 800 mm z odprowadzeniem do kanalizacji 

( z komorą do poboru prób ).    

20. Wizualizacja procesu i monitoring na komputerze u użytkownika.      

 

Modernizacja istniejącej studni głębinowej 

Planowana  do  wykonania  inwestycja  przewiduje  wymianę  starej  pompy  głębinowej oraz 

obudowy studni na kompletną prefabrykowaną. Pod  obudowę  należy  przygotować  podłoże   

w  formie  betonowej  zbrojonej  płyty wystającej ponad powierzchnię terenu minimum 10 cm. 

Podłoże  ma  za  zadanie  optymalne  wypoziomowanie  podstawy  obudowy  do rury osłonowej 

studni.  Powierzchnię  styku  podłoża  betonowego  z  podstawą  obudowy  naziemnej  zaleca  się 

uszczelnić  pianką  poliuretanową.  Brzegi  i  pozostałe  szczeliny  należy  uszczelnić silikonem.  

Przed montażem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym należy ułożyć dodatkowo kabel 

trzyprzewodowy na obciążenie do 300 W z uwzględnieniem odległości zasilania. Przed wylaniem 

płyty na pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadza się króciec  z  rury  PVC  lub  

blachy,  który  po  wylaniu  podłoża  umożliwia  swobodne wsunięcie  łupin  ocieplających  pionowy  

odcinek  rury  wodociągowej.  Można  również łupiny ocieplające montować bezpośrednio na 

pionowym odcinku rurociągu wodnego bez otworu przejściowego wykonanego z rury PVC lub 

blachy. Po ustawieniu obudowy na podłożu, wystający koniec rury osłonowej studni znajdzie się   

w  otworze  podstawy  przeznaczonym  pod  głowicę,  a  odcinek  ocieplenia  rury wodociągowej  

w drugim otworze.  

Po zakotwiczeniu podstawy do podłoża betonowego, krawędź styku otworu podstawy znajdującego 

się pod głowicą z podłożem uszczelnia się kitem silikonowym. Urządzenie  awaryjnego  ogrzewania  

wymaga  oddzielnego  zasilania,  ponieważ  pracuje ono wyłącznie w czasie kiedy pompa głębinowa 

jest wyłączona. Wyłączenie  pompy  jest  równoznaczne  z  brakiem  przepływu  wody,  która  

stanowi główny  i  w pełni  wystarczający  czynnik utrzymujący temperaturę dodatnią wewnątrz 

obudowy studni nawet przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej -20 °C. Ogrzewanie  awaryjne  

włącza  się  i  wyłącza  automatycznie  przy  temperaturze  pod pokrywą  obudowy  studni  w  

przedziale  od  0  °C  do  +4  °C.  W  związku  z  tym w kilkanaście minut po załączeniu się pompy 

głębinowej, przepływająca woda podnosi temperaturę pod pokrywą obudowy, co z kolei powoduje 

automatyczne wyłączenie się systemu grzejnego.  

 

Modernizacja rurociągów technologicznych:  

1. Rurociągi powinny być tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s – tłoczne 

i 0,8 m/s – rurociągi ssawne.  

2. Odległość rurociągów od ścian oraz odległość między rurociągami powinny umożliwiać łatwy 

montaż i demontaż rurociągów o złączach kołnierzowych. 
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Wykonawca powinien dobrać wydajność urządzeń i instalacji zgodnie z wymaganiami niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wymaganiami jakie stawia prawo, jak również posługując się 

podstawowymi wytycznymi sztuki budowlanej i inżynierskiej. Należy powiązać układ instalacji  

i urządzeń w taki sposób, aby umożliwić spójne działanie całego systemu Stacji Uzdatniania Wody.  

 

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji robót modernizacyjnych SUW pokazujący sposób 

dostosowania prowadzonych prac do konieczności zapewnienia eksploatacji systemu. 

Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego. 

5.7 Wymagania dotyczące urządzeń i materiałów 

 

Każdy materiał oraz urządzenie, które Wykonawca chce użyć do realizacji robót budowlanych  

i montażowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Proces akceptacji będzie polegał na przedłożeniu wniosku materiałowego posiadającego wszelkie 

atesty, certyfikaty oraz świadectwa dopuszczające do stosowania. 

 

Wykonawca będzie korzystał z materiałów odpowiedniej jakości umożliwiającej ich długoletnią 

eksploatację. Użyte materiały oraz urządzenia mają zagwarantować  

po wbudowaniu uzyskanie cech obiektu, które przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo podczas 

eksploatacji budynku na czas jego użytkowania oraz odpowiednie warunki higieniczne  

i środowiskowe. 

Budynek po realizacji inwestycji ma spełniać podstawowe wymagania BHP zapewniające 

odpowiedni komfort oraz bezpieczeństwo pracowników. 
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II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą sposobu wykonania oraz 

odbioru powierzonego Wykonawcy zakresu, który zostanie wykonany w ramach przedmiotu 

zamówienia tj. w ramach „Modernizacji stacji uzdatniania wody  

w miejscowości Rytwiany”  w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Określenia podstawowe 

Mają zastosowanie do wszystkich rozdziałów obejmujących Warunki Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych wymienionych i opracowanych poniżej: 

 

 WWiORB – wymagania ogólne – WWiORB – 00 

 

 WWiORB – projektowanie – WWiORB - 01  

 

 WWiORB – roboty rozbiórkowe oraz demontażowe – WWiORB – 02 

 

 WWiORB – teren budowy – WWiORB - 03  

 

 WWiORB – roboty tynkarskie – WWiORB - 04  

 

 WWiORB – stolarka okienna  i drzwiowa – WWiORB - 05  

 

 WWiORB – posadzki oraz ściany z płytek; posadzki z żywic – WWiORB - 06  

 

 WWiORB – roboty malarskie – WWiORB – 07 

 

 WWiORB – pokrycie dachowe – WWiORB – 08 

 

 WWiORB – instalacje elektryczne – WWiORB - 09 

 

 WWiORB – technologia stacji uzdatniania wody – WWiORB - 10  
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Dokumentacja projektowa  - Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 

zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

 

Dziennik budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia. 

 

Inspektor Nadzoru - jest jedną z osób, które należą do uczestników procesu budowlanego 

określonych przez Ustawę prawa budowlanego. Reprezentuje inwestora i pełni nadzór przy 

wykonywaniu robót na budowie. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia. 

 

Komisja Odbiorowa – oznacza osoby powołane spośród Personelu Zamawiającego, Inspektora 

nadzoru i Personelu Wykonawcy, których zadaniem jest dokonanie odbiorów. 

 

Materiały – oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

WWiORB, które Wykonawca ma dostarczyć i przed wbudowaniem przedstawić Zamawiającemu 

oraz Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji i uzyskać ich akceptację. 

 

Oferta – oznacza wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył na etapie procesu 

przetargowego. 

 

Personel Wykonawcy – oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz cały personel zatrudniony 

przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, robotników, oraz innych 

pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy,  

a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu Robót Budowlanych. 

 

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy. 

 

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U.2021.0.2351 t.j. wraz z 

późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

 

Projekt Budowlano - Wykonawczy – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do 

uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna  

z Rozporządzeniem Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego.  

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej z 

ramienia Wykonawcy. 

 

Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 

 

Roboty Budowlane – oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 

(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów . 

 

Rozruch technologiczny - etap inwestycji, który opiera się na przeprowadzeniu prób  

i weryfikacji założeń projektowych. Jego celem jest sprawdzenie, czy inwestycja została wykonana 

prawidłowo i wdrożenie urządzeń do ciągłej pracy jest zgodne z normami bezpieczeństwa. 

 

Rysunki – oznaczają rysunki Robót Budowlanych, włączone do zakresu Umowy, oraz wszelkie 

rysunki dodatkowe i zamienne, sporządzone przez Projektanta. 

 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne 

dla wykonania i ukończenia Robót Budowlanych oraz usunięcia wszelkich wad. 

 

Teren Budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy i do których mają być dostarczone 

Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w 

Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy 
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Urządzenia – oznaczają wyroby budowlane, aparaty, maszyny, oraz środki transportu, 

przeznaczone do wykonania zakresu Umowy. 

 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po 

uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 

niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w 

butelkach lub pojemnikach. 

 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną w dokumentach jako zamawiający oraz jego prawnych 

następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 

„Inwestor”. 
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1. WARUNKU WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – 

WYMAGANIA OGÓLNE – WWiORB - 00 

1.1. Zakres robót objęty WWiORB 

 

Zakres wymieniony poniżej zostanie wykonany w ramach przedmiotu zamówienia  

i oferty złożonej przez Wykonawcę na etapie przetargu. 

 

 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokona obowiązkowej wizji lokalnej 

terenu oraz budynku stacji uzdatniania celem zaznajomienia się ze stanem faktycznym 

umożliwiającym bardziej dokładne przygotowanie oferty do postępowania przetargowego.  

 

 Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy oraz projektowania. 

 

 Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji robót projektowych oraz modernizacyjnych  

i przedstawi go Zamawiającemu oraz Inspektowi Nadzoru do akceptacji. Harmonogram robót 

będzie obejmował zakres rzeczowy jak również plan płatności. 

 

 Wykonawca wykona pomiary geodezyjne w celu przygotowania map do celów projektowych, 

 

 Projekt budowlano-wykonawczy zostanie wykonany przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w zakresie branż konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej. 

Wykonawca przedłoży dokumentację projektową do weryfikacji przez Zamawiającego. Wszelkie 

uwagi zgłoszone Wykonawcy należy nanieść na dokumentacji. Zaakceptowana Dokumentacja 

Projektowa pozwala na protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz na 

przystąpienie do realizacji robót. Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem 

 

 Wykonawca w imieniu oraz na rzecz Zamawiającego jest odpowiedzialny  

za uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń wynikających z obowiązującego prawa zarówno na 

etapie projektowania, realizacji robót budowlanych a także koniecznych do umożliwienia przez 

Zamawiającego użytkowania obiektu. 

 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu  

do akceptacji Plan BIOZ oraz informację o BHP pracowników.  
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 Wykonawca wykona powierzony zakres robót zgodnie z prawem, wymogami, wiedzą, 

doświadczeniem oraz sztuką budowlaną.  

 

 Plac budowy zostanie zorganizowany w sposób umożliwiający obsługę urządzeń  

w ramach nieprzerwanej pracy systemu.  

 

 Każdy materiał lub urządzenie wymaga jego akceptacji przez Zamawiającego oraz Nadzór 

Inwestorski. Elementy wbudowane bez uzyskanej zgody zostaną zdemontowane na koszt 

Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza stosowania niezatwierdzonych dokumentów, 

opracowań, dokumentacji, materiałów, urządzeń. 

 

 Wykonawca na czas realizacji robót ustanowi: 

- Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń  

w zakresie branży konstrukcyjnej; 

-  Kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane  

bez ograniczeń w zakresie branży sanitarnej; 

- Kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane  

bez ograniczeń w zakresie branży elektrycznej; 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie wszystkich założeń i celów realizacji zamówienia 

i powinien wszystkie konieczne do wykonania roboty uwzględnić  

w ofercie cenowej. 

 

 Wykonawca przeprowadzi stosowne próby, sprawdzenia i rozruchy instalacji. Wszelki badania 

wymagają sporządzenia protokołów firmowanych przez Kierownika Budowy oraz Inspektora 

Nadzoru. 

 

 Wykonawca udzieli szkoleń pracownikom Zamawiającego z zakresu obsługi  

i konserwacji wbudowanych urządzeń technologicznych i elektrycznych. 

 

 Obiekt oraz stanowiska pracy zostaną oznakowane w sposób umożliwiający łatwą interpretację. 

Przy stanowiskach pracy zostaną wykonane instrukcje obsługi urządzeń, informacje BHP oraz 

PPOŻ. 

 

 Po realizacji wszystkich robót objętych zamówieniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

oraz Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację powykonawczą. 
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 Wykonawca w ofercie cenowej uwzględni konieczność przeprowadzenia  

prac geodezyjnych oraz pomiarowych i zinwentaryzuje wykonany zakres robót.  

Inwentaryzacja zostanie wykonana po to, aby Zamawiający był w posiadaniu aktualnych danych 

o rozmieszczeniu elementów podlegających modernizacji. 

Inwentaryzacja powykonawcza będzie uznana za prawidłowo wykonaną tylko  

wtedy, gdy będzie posiadała klauzulę potwierdzającą wprowadzanie pomiarów do zasobów 

geodezyjnych. 

 

 Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną obiektu stacji uzdatniania wody oraz terenu 

przed przystąpieniem do realizacji robót jak również po realizacji robót. Dokumentacja 

fotograficzna zamieszczona na nośniku CD zostanie przekazana Zamawiającemu jako załącznik 

do dokumentacji powykonawczej. 

 

 Wykonawca zutylizuje odpady powstałe w procesie realizacyjnym oraz przywróci teren do stanu 

sprzed inwestycji. 

 

 Akceptacja dokumentacji powykonawczej upoważnia Wykonawcę do zgłoszenia gotowości do 

odbioru robót. Zamawiający po uzyskaniu potwierdzenia gotowości ze strony Nadzoru 

Inwestorskiego, powoła Komisję Odbiorową, która przystąpi do procedury odbioru 

wykonanych robót. 

 

 Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną inwestycji. 

1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.2.1 Wymagania wynikające z prawa 

 

Projekt budowlano-wykonawczy należy wykonać zgodnie z wymaganiami stawianymi  

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca wystąpi  

z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie obowiązujących wymagań określonych  Ustawą 

Prawo Budowlane -  powinny zostać spełnione poniższe kryteria: 

- zapewniające bezpieczeństwo konstrukcji; 

- zapewniające bezpieczeństwo pożarowe; 
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- zapewniające bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji obiektu; 

- zapewniające dostosowanie się do warunków BHP; 

- zapewniające dostosowanie się warunków ochrony środowiska; 

- zapewniające oszczędność energii poprzez zapewnienie poprawnej izolacyjności cieplnej obiektu; 

energia dostarczana na potrzeby budowlane musi zostać efektywnie spożytkowana; 

- zapewniające odprowadzenie ścieków, wód opadowych, zanieczyszczeń z terenu inwestycji; 

- zapewniające odpowiednie warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia personelu przebywającego 

na terenie budowy. 

 

Wykonawca roboty wykona zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie  

z wymaganiami stawianymi niniejszym PFU oraz WWiORB.  

 

1.2.2 Dokumenty budowy 

 

Dokumentacja Projektowa: 

 

Do zakresu robót powierzonych Wykonawcy należy zgromadzenie odpowiednich materiałów celem 

przygotowania Dokumentacji Projektowej, która spełniać będzie wymogi stawiane przez prawo jak 

również wymagania oraz zalecenia Zamawiającego przedstawione w niniejszym PFU. 

Dokumentacja Projektowa będzie przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie wszelkich 

decyzji, pozwoleń oraz zgód w tym decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli jej uzyskanie będzie 

Projektant uzna za konieczne). 

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji inwestycji muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

 

Dziennik Budowy: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Budowy, który będzie prowadzony przez 

Kierownika Budowy. Dziennik Budowy stanowi dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności występujących w toku ich realizacji. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór 

i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie 

powierzonych im funkcji. Dziennik budowy należy prowadzić w taki sposób, aby z dokonywanych  

w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania  

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub 

montażu. Każdy wpis oznaczony jest datą i podpisem osoby dokonującej wpisu, z podaniem imienia, 
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nazwiska, wykonywanej funkcji oraz nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który ta osoba 

reprezentuje. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika 

robót lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu 

określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. 

Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. 

 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

 inwestor, 

 inspektor nadzoru inwestorskiego, 

 projektant, 

 kierownik budowy, 

 kierownik robót budowlanych, 

 osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. 

Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub 

zniszczeniu. Za Dziennik Budowy odpowiada Kierownik Budowy. 

Sposobem prowadzenia Dziennika Budowy szczegółowo omówiono w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 

 

Wnioski materiałowe: 

 

Każdy materiał bądź urządzenie, które Wykonawca zamierza wbudować  

lub zamontować wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.  

Wniosek materiałowy powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane Ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.)., Prawem Budowlanym oraz niniejszym 

PFU.  Każdy wniosek materiałowy musi składać się z: 

 strony tytułowej, która powinna zawierać m. in. nazwę inwestycji, informacje  

o Zamawiającym, Wykonawcy, Nadzorze Inwestorskim, miejsce wbudowania materiałów lub 

urządzeń, branżę do jakiej dany materiał bądź urządzenie należy,  

a także informacje dotyczące producenta. 

 deklaracji zgodności,  

 certyfikatów zgodności,  
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 atestów, 

 w przypadku urządzeń wymaganie jest również załączenie instrukcji obsługi  

i konserwacji. 

 

Inne: 

 

Do dokumentów będące zaliczanych do dokumentów budowy należą również: 

- protokół z przekazania terenu budowy; 

- częściowe protokoły odbioru robót; 

- protokoły przerobowe za dany okres rozliczeniowy; 

- protokoły z narad koordynacyjnych, spotkań, wizji lokalnych na budowie; 

- korespondencja (Zamawiający zezwala na posługiwanie się korespondencją elektroniczną; wszelkie 

decyzje podejmowane za pomocą poczty elektronicznej będą uznawane jako wiążące i ważne); 

- umowy z dostawcami bądź z podwykonawcami. 

Dokumenty należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Wykonawca na prośbę 

Zamawiającego niezwłocznie przekaże wymagane dokumenty. Wykonawca dokona archiwizacji 

Dokumentów Budowy na nośniku elektronicznym i przekaże Zamawiającemu wraz  

z Dokumentacją Powykonawczą. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów bądź uchybień zawartych  

w Dokumentach Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania 

Zamawiającego o konieczności wprowadzenia stosownych poprawek  oraz zmian. 

1.2.3 Harmonogram realizacji robót 

 

Planowana przez Wykonawcę kolejność wykonywania robót wymaga akceptacji Zamawiającego 

oraz Inspektora Nadzoru. Odpowiednia organizacja pracy jest niezwykle ważna z uwagi na 

konieczność zapewnienia ciągłości systemu uzdatniania wody. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

 harmonogram prac projektowych; 

 harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych oraz montażowych; 

 harmonogram rozruchu układu technologicznego. 

 

W przypadku prowadzenia robót niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zostanie wezwany do 

jego aktualizacji w terminie 5 dni od otrzymania wezwania. 
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1.2.4 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

 

BHP oraz BIOZ 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy zarówno pracowników 

Wykonawcy, pracowników Zamawiającego jak i osób trzecich.  

Wszystkie założenia i rozwiązania stawiane przez Wykonawcę należy uwzględnić  

w Planie BIOZ. 

Wykonawca w celu spełnienia stawianych mu wymagań: 

 Zabezpieczy odpowiednio teren budowy oraz miejsca szczególnie niebezpieczne; 

 Zapewni swoim pracownikom dostęp do środków ochrony (tj. odzież robocza, kaski, maski) 

oraz urządzeń zabezpieczających;  

 Zapewni odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom, aby personel  

nie wykonywał robót w środowisku niebezpiecznym i zagrażającym życiu; 

 Zapewni odpowiedni rozładunek materiałów jak również sposób ich składowania  

i przechowywania na terenie budowy. 

 Zapewni dostosowane do wymagań BHP stanowiska pracy. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca na terenie budowy będzie przechowywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

na podstawie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne lub niebezpieczne będą 

składowane zgodnie z zaleceniami producenta jak również zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie takich materiałów przed dostępem osób trzecich. 

1.2.5 Ubezpieczenie budowy 

 

Wykonawca w ramach powierzonego zadania będzie zobowiązany do ponoszenia 

odpowiedzialności od zdarzeń i następstw za działania prowadzone w zakresie: 

 Organizacji terenu oraz zaplecza budowy; 

 Organizacji sposobu wykonania robót budowlano-montażowych; 

 Warunków BHP oraz PPOŻ; 

 Warunków ochrony środowiska; 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 Zabezpieczenia terenu oraz robót przed dostępem osób nieupoważnionych; 

 Zabezpieczenia terenu oraz robót przed czynnikami związanymi z procesem budowlanym. 
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Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od wszelkich szkód, strat materialnych, 

utraty lub uszkodzenia własności i mienia, od ryzyka tj. pożaru, uderzeń piorunów, katastrof 

budowlanych, środowiskowych, powodzi, huraganów, gradu, deszczu ulewnego, trzęsienia ziemi, 

eksplozji. 

1.3 Materiały 

 

Materiały i urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę wymagają zatwierdzenia przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie materiały i urządzenia powinny odpowiadać warunkom środowiskowym  

w jakim będą wbudowane lub zamontowane. 

Materiały muszą posiadać stosowne atesty oraz certyfikaty. Muszą być dopuszczone do obrotu  

i stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym oraz ustawą  

z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.). 

 

Do wbudowania i montażu należy stosować: 

 

 Wyroby budowlane, które posiadają certyfikat wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych, przepisów oraz dokumentów 

technicznych; 

 Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności w 

odniesieniu do Polskiej Normy lub aprobaty technicznej; 

 Wyroby budowlane uznane tradycyjnie za spełniające podstawowe wymagania oraz zasady sztuki 

budowlanej. 

 Wyroby budowlane posiadające świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania. 

 

Oferta Wykonawcy powinna zawierać usługę dostawy materiałów na teren budowy. 

 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki do przechowywania i składowania materiałów. 

Dostarczone na budowę wyroby budowlane należy zabezpieczyć przed wszelkimi 

zanieczyszczeniami oraz warunkami środowiskowymi celem zachowania ich jakości, co będzie miało 

wpływ na późniejszą ich eksploatację w systemie uzdatniania wody. 

 

Wykonawca na wbudowane materiały i urządzenia udzieli Zamawiającemu gwarancji szczegółowo 

określonej w Umowie. 

Materiały powinny odpowiadać zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. 
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Wszelkie materiały i urządzenia, które nie podlegają modernizacji lub wymianie, muszą zostać 

odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę na czas prowadzonych robót,  

a w razie konieczności demontażu, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego  

ich wbudowania. Na czas realizacji robót za asortyment i wyposażenie istniejące  

na obiekcie i jednocześnie nie podlegające modernizacji odpowiada Wykonawca.  

W razie spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca poniesie koszty naprawy  

i przywrócenia do stanu pierwotnego. 

 

Jeśli Zamawiający stwierdzi, iż wbudowane materiały nie spełniają podstawowych wymogów 

stawianych niniejszym PFU lub dokumentacją projektową, to takie materiały zostaną niezwłocznie 

zdemontowane i wymienione na nowe. Zamawiający w takiej sytuacji obciąży kosztami Wykonawcę. 

 

Zmiany materiałów w stosunku do założeń Dokumentacji Projektowej powinny być konsultowane 

i akceptowane przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Parametry takiej zamiany powinny 

być nie gorsze, niż te założone w PFU, na podstawie którego Wykonawca opracował dokumentację. 

1.4 Sprzęt  

 

Wykonawca zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu, który nie będzie powodował niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien uzyskać akceptację Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru przed wykorzystaniem na budowie. 

 

Wykonawca dobierze i wykorzysta taki sprzęt, który zagwarantuje przeprowadzenie robót zgodnie 

z zawartą umową oraz zgodnie z zapisami niniejszego PFU. 

 

Sprzęt będzie posiadał dokumenty oraz atesty potwierdzające dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania. 

 

Wszelkie maszyny, urządzenia, sprzęt oraz narzędzia, które nie spełniają warunków Umowy 

automatycznie zostaną decyzją Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robót. 

1.5 Transport 

 

Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z środków transportu mających korzystny wpływ na 

jakość, sposób realizacji robót oraz właściwości przewożonych materiałów. 
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Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe będą bezwzględnie stosowały się 

przepisów ruchu drogowego szczególnie w odniesieniu do maksymalnych obciążeń na osie oraz do 

innych parametrów technicznych. 

 

W razie konieczności transportu ładunków przekraczających dozwolone obciążenie, Wykonawca 

uzyska na własny koszt wszelkie zezwolenia od zarządcy drogi, celem wykonania dostawy 

materiałów na teren budowy. 

 

Pojazdy transportowe nie spełniające wymagań umowy oraz niniejszego PFU będą decyzją 

Zamawiającego usunięte z placu budowy w trybie natychmiastowym. 

 

Wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia dróg publicznych wynikłe podczas transportu będą 

usuwane na bieżąco przez Wykonawcę na jego koszt. 

1.6 Wykonanie robót 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z Umową przy użyciu materiałów  

o określonej jakości zgodnych z Dokumentacją Projektową, niniejszym PFU oraz obowiązującymi 

normami i przepisami. 

1.6.1 Geodezja 

 

Wykonawca pełni obsługę geodezyjną w zakresie inwestycji i powinien ją uwzględnić  

w wycenie. 

 

W zakres czynności geodezyjnych wchodzi: 

 Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i pomiary; 

 Uzyskanie punktów osnowy geodezyjnej z odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych; 

 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, której celem jest zebranie aktualnych danych  

o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków oraz elementów zagospodarowania 

działki. 

Wykonanie czynności geodezyjnych należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  

Wpisu dokonuje geodeta uprawniony. 

Po zakończeniu realizacji robót, Wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą, która 

zostanie zarejestrowana w ośrodku geodezyjnym. 

Wykonanie inwentaryzacji jest konieczne do przystąpienia do procedur odbiorowych inwestycji. 
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1.6.2 Wymagania prawne 

 

Wykonawca powierzony zakres robót wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawą Prawo 

Budowlane, ustawami wymienionymi w niniejszym PFU, normami, wytycznymi producentów 

zapewniając jednocześnie spełnienie poniższych wymagań dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji; 

 bezpieczeństwa podczas eksploatacji i użytkowania obiektu; 

 bezpieczeństwa pożarowego; 

 zapewnienia warunków ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; 

 zaopatrzenia obiektu w media; 

 gospodarki odpadami i ściekami. 

Obiekt powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przebywających 

na terenie stacji uzdatniania wody. 

1.6.3 Harmonogram robót 

 

Harmonogram robót jest planem działania przedstawionym przy pomocy wykresów,  

w sposób czytelny i ułatwiający interpretację. Jego podstawowym zadaniem jest ułatwienie 

organizacji i kontroli prac budowlanych na każdym etapie realizacji budowy. Harmonogram zawiera 

wszystkie informacje, które są niezbędne do prawidłowego  

i optymalnego prowadzenia prac a także analizy kosztowej inwestycji. 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego  

oraz Inspektora Nadzoru harmonogram rzeczowo – finansowy.   

 

Aktualizacja harmonogramu następuje gdy:  

 Wykonawca nie osiągnie zamierzonych celów wykonawczych i finansowych  

w przypadającym okresie rozliczeniowym; 

 w przypadku wystąpienia okoliczności znacznie wpływających na proces inwestycyjny  

(np. zmiana zakresu do wykonania, aneksy do Umowy); 

 na każde wezwanie Zamawiającego. 

1.7 Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości robót ma celu kontrolowanie procesu przygotowania  i wykonania wyrobu lub 

elementu po to, aby osiągnąć zamierzoną jakość robót. 
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Zasady stosowania wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych określa przede 

wszystkim art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Z tego wynikają trzy podstawowe wymagania, dotyczące możliwości zastosowania danego wyrobu 

budowlanego przy wykonywaniu robót budowlanych: 

 właściwości użytkowe tego wyrobu budowlanego umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym  

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań (przedstawionych  

w załączniku I do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011; 

 wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

 jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 

 

Stosowany odrębnymi przepisami są między innymi: 

 ww. rozporządzenie (UE) Nr 305/2011 – w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych 

normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporządzenia  

lub zgodnych z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi, 

 ustawa o wyrobach budowlanych, z aktami wykonawczymi – w odniesieniu  

do określonych wyrobów budowlanych (zob. odpowiedź na pytanie 3.1.1), 

 rozporządzenie (UE) 2019/515 i art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych –  

w odniesieniu do wyrobów budowlanych, które zostały zgodnie z prawem wprowadzane do 

obrotu w innym państwie członkowskim lub w Turcji,  

i jednocześnie nie są objęte zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi,  

o których mowa w rozporządzeniu (UE) Nr 305/2011. 

 

Oznakowanie wyrobu budowlanego oznakowaniem CE albo znakiem budowlanym – zgodnie  

z wymaganiami określonymi, odpowiednio, w rozporządzeniu (UE)  

Nr 305/2011 albo w ustawie o wyrobach budowlanych, jak i spełnienie warunków dotyczących 

udostępnienia na rynku krajowym wyrobu budowlanego legalnie wprowadzonego do obrotu  

w innym państwie członkowskim w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania – nie oznacza 

automatycznie możliwości zastosowania tego wyrobu w każdym miejscu każdego obiektu 

budowlanego. 

 

Możliwość zastosowania konkretnego wyrobu zależy m.in. od jego właściwości użytkowych i od 

wymagań określonych przez warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać dany obiekt 

budowlany. Stosowane wyroby i sposób ich stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 

powinny bowiem – w każdym przypadku – zapewnić spełnienie warunków określonych w art. 5 ust. 

1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym obiekt budowlany jako całość oraz jego 
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poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 

uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, 

w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. 

spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych 

 

Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych (zgodnie z mającymi 

zastosowanie przepisami obowiązującymi na terytorium Polski)  

są uczestnicy procesu budowlanego, w tym przede wszystkim projektant oraz Wykonawca. Ponoszą 

oni odpowiedzialność za stosowanie wyrobów, w tym wyrobów budowlanych, w sposób 

zapewniający zgodność z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz spełnienie 

podstawowych wymagań. Jako osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, decydują, 

w oparciu m.in. o zasady wiedzy technicznej, czy dany wyrób budowlany o określonych 

właściwościach użytkowych może być zastosowany w konkretnym miejscu danego obiektu 

budowlanego. 

 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za kontrolę oraz jakość materiałów i robót.  

 

Wykonawca na prośbę Zamawiającego wykona stosowne badania laboratoryjne wyrobów 

budowlanych, które będą niezbędne do stwierdzenia iż roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

oraz założeniami Dokumentacji Projektowej.  

Koszty związane z zapewnieniem jakości oraz prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 

Każdy materiał lub urządzenie będzie uzyska akceptację do wbudowania na obiekcie pod 

warunkiem: 

 posiadania oznakowania CE – jest to umieszczona na produkcie deklaracja producenta, iż dany 

produkt spełnia wymagania dyrektywy tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. 

Oznakowania te dotyczą zagadnień ściśle związanych  

z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną środowiska, ochroną zdrowia oraz określają 

zagrożenia, które obowiązany powinien wykryć i wyeliminować.  

Po uzyskaniu takiego oznaczenia produkt może być sprzedawany w obrębie Europejskiej Strefy 

Ekonomicznej. Zanim towar zostanie oznaczony, przeprowadza się odpowiednie testy  

i wystawia deklarację zgodności, która pozwala producentowi na naniesienie oznakowania na 

dany wyrób. Znak CE powinien zostać umieszczony na wyrobie budowlanym lub na jego 

etykiecie w sposób widoczny i czytelny, musi być także trwały. Jeśli takie oznakowanie nie jest 

możliwe, konieczne jest umieszczenie tego znaku na dokumentacji dołączonej do produktu lub  

na opakowaniu zbiorczym danego produktu. 
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 posiadania oznakowania znakiem budowlanym - jest to krajowy znak potwierdzający 

bezpieczeństwo produktu budowlanego i jego zgodność z wymaganiami krajowymi. Nadaję się 

go wyrobom, dla których nie ma europejskich norm lub dla których nie powstała europejska 

ocena techniczna. 

 posiadania deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą  

lub aprobatą techniczną (w przypadku, gdy nie odpowiada przedmiotowo zapisom Polskiej 

Normy). 

 

Każdy materiał lub urządzenie, który Wykonawca planuje wbudować lub zamontować musi 

zawierać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty, aby mogły zostać zaakceptowane przez Inspektora 

oraz Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu na 

terenie budowy dokumentów – wniosków materiałowych stwierdzających możliwość ich 

wbudowania oraz zgodność z wymaganiami norm oraz dokumentacji.  

Wyroby budowlane nie spełniające w/w warunków dopuszczenia oraz wymagań PFU zostaną 

odrzucone. Jeśli Wykonawca posłuży się materiałem lub urządzeniem  

nie spełniającym norm jakości, to demontaż oraz wszelkie czynności z nim związane wykona na 

własny koszt. 

 

Wykonawca na zrealizowany zakres robót udzieli gwarancji oraz obowiązkowej rękojmi. 

Gwarancja będzie obejmowała okres: 

- 60 miesięcy w zakresie wszelkich robót budowlanych będących w zakresie umowy Wykonawcy; 

- 24 miesiące w zakresie dostarczonych urządzeń.  

 

W przypadku rękojmi okres obowiązywania to 60 miesięcy. 

 

1.8 Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy. 

 

1.9 Odbiór robót 

 

Wykonawca czynności wynikające z zakresu Umowy oraz z zaakceptowanego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego może zgłosić jako gotowe do odbioru. 

Taką gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie 

do Zamawiającego (akceptowalna droga elektroniczna).  
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Zamawiający oraz Inspektor po zgłoszeniu gotowości do odbioru robót lub części robót powołują 

komisję odbiorową celem stwierdzenia poprawności wykonania i jakości robót. 

 

Rodzaje odbiorów robót: 

 

Rodzaj odbioru Forma zgłoszenia gotowości Osoba / Osoby stwierdzające 

poprawność wykonania 

Odbiór robót 

zanikających  

i ulegających zakryciu 

 

Wpis do Dziennika Budowy 

 

Pismo do Zamawiającego 

 

 

Inspektor Nadzoru 

 

Odbiór częściowy 

 

Wpis do Dziennika Budowy 

 

Pismo do Zamawiającego 

 

 

Inspektor Nadzoru 

 

Odbiór końcowy 

Wpis do Dziennika Budowy 

 

Pismo do Zamawiającego 

 

Zamawiający 

 

Inspektor Nadzoru 

 

 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Roboty, które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu (nie będzie możliwości ich oceny 

na późniejszym etapie realizacji robót bez konieczności wykonania odkrywek) Wykonawca zgłasza 

do odbioru dokonując wpisu do dziennika budowy oraz zawiadamiając pismem Zamawiającego nie 

później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. 

Wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje osoba Inspektora Nadzoru 

potwierdzając wpisem do Dziennika Budowy. 
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 Odbiór częściowy robót 

 

Odbiór częściowy jest sprawdzeniem jakości części prac przeznaczonych do realizacji. Roboty 

podlegające odbiorowi częściowemu mogą stanowić np. pełen zakres pracy jednego  

z podwykonawców, roboty objęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym  

przypadające na dany okres rozliczeniowy, wykonanie w pełni części obiektu  

lub zakresu powierzonych prac. Obowiązkiem kierownika budowy jest dokonanie odpowiedniego 

wpisu w dzienniku budowy, świadczącego o zgłoszeniu określonych robót do odbioru częściowego 

oraz poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 7 dni roboczych przed 

planowanym terminem odbioru (dopuszczona forma elektroniczna zawiadomienia). 

Odbiór taki jest odbiorem komisyjnym. Komisję odbiorową oraz datę przeprowadzenia czynności 

odbiorowych powołuje i wyznacza Zamawiający. 

 

 Odbiór końcowy robót 

 

Odbioru końcowego robót dokonuje się na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru całości powierzonego umową zakresu robót. 

Wykonawca w formie zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisu do Dziennika Budowy oraz 

informuje pisemnie Zamawiającego o wykonaniu wszystkich robót objętych zamówieniem. 

Zamawiający powołuje komisję odbiorową i przeprowadza procedury odbiorowe zgodnie  

z zapisami Umowy między Wykonawcą a Inwestorem.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót.  

W wyniku oględzin Zamawiający przyjmuje obiekt lub też wskazuje wady i usterki, które wykonawca 

zobowiązany jest usunąć w terminie ustalonym przez Komisję odbiorową. Stwierdzeniem 

wykonania wszystkich robót będzie sporządzenie stosownego protokołu odbioru końcowego robót. 

 

Wykonawca do dnia odbioru końcowego jest zobowiązany dostarczyć co najmniej następujące 

dokumenty – dokumentacja odbiorowa: 

 Oświadczenie kierownika budowy o min.: 

▪ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano - wykonawczym  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

▪ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

▪ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
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 Dokumentację powykonawczą – zweryfikowaną pod względem kompletności  

i poprawności  przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; 

 Pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeśli wymaga); 

 Operat wodnoprawny; 

 Protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu; 

 Protokoły odbioru częściowego robót; 

 Dziennik Budowy z wpisem Inspektora Nadzoru potwierdzającym gotowość  

do odbioru; 

 Sprawozdanie z rozruchu; 

 Wyniki pomiarów, badań, prób, sprawdzeń kontrolnych instalacji i urządzeń technicznych; 

 Zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru komplet wniosków 

materiałowych; 

 Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną z klauzulą potwierdzającą przyjęcie  

do ośrodka; 

 Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej zgodnej z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą; 

 Wszystkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje uzyskane w imieniu oraz na rzecz Zamawiającego 

wymagane prawem i uzyskane na etapie realizacji robót; 

 Protokoły z przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego; 

 Instrukcje obsługi urządzeń; 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń; 

 Instrukcje BHP oraz PPOŻ; 

 

Jeśli decyzją komisji obiekt nie jest gotowy do odbioru końcowego tj. roboty wymagają wykonania 

poprawek lub przedstawiona dokumentacja odbiorowa nie jest kompletna, komisja wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego umożliwiający tym samym Wykonawcy przeprowadzenie 

robót poprawkowych i uzupełniających. 

 

Od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca zobowiązany jest do 

pełnienia Rękojmi oraz Gwarancji na wykonany i przekazany do eksploatacji zakres inwestycji. W 

tym okresie Zamawiający w momencie stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji lub 

rękojmi, powołuje komisję w sprawie wykonania przeglądu gwarancyjnego celem stwierdzenia 

wystąpienia wady i ustalenia terminu Wykonawcy na jej usunięcie. 
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1.10 Podstawa płatności – rozliczenie  

 

Każdy element robót powinien zostać wyceniony przez Wykonawcę oddzielnie  

za pomocą ceny ryczałtowej obejmującej wykonanie 100% danego elementu inwestycji. 

Cena ryczałtowa każdego elementu robót oprócz wartości danego elementu powinna obejmować 

wszelkie wydatki nieprzewidziane, wszelkie ryzyka związane z budową, wzrostem cen materiałów, 

uruchomieniem, rozruchem oraz konserwacją.  

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie czynności  

i działania umożliwiające przekazanie danego elementu do eksploatacji. Cena ryczałtowa jest 

ostateczna i nie pozwala Wykonawcy na roszczenia dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

Wykonawca składając ofertę cenową jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się  

z wymaganiami stawianymi niniejszym PFU i wykona wszystkie niezbędne roboty  

w celu przekazania Zamawiającemu obiektu do eksploatacji spełniającego zamierzony cel 

inwestycyjny.  

 

1.11 Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
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2. Warunki wykonania i odbioru robót – projektowanie – WWiORB 

- 01 

2.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania  

i odbioru dokumentacji projektowej która zostanie wykonana w ramach Zadania „Modernizacja 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany”. 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca zaprojektuje przewidziane zamówieniem roboty zgodnie z wymogami stawianymi 

Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, wszelkimi normami  

i wytycznymi do projektowania. 

 

Projekt zostanie opracowany i dostosowany do zleconego zakresu robót w związku z podziałem 

inwestycji na 2 etapy. 

 

Projekt zostanie wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia budowlane do 

projektowania w zakresie branż: budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. 

Projektant uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie zgody, pozwolenia decyzje 

niezbędne do zaprojektowania przedmiotowego zamówienia. 

2.3. Materiały 

 

Nie dotyczy 

 

2.4. Sprzęt 

 

Projekt zostanie wykonany przy użyciu legalnego oprogramowania.  

 

2.5. Transport 

 

Nie dotyczy  
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2.6. Wykonanie robót 

 

Wykonawca zaprojektuje zgodnie z planowaną modernizacją wszelkie roboty pozwalające na 

uzyskanie zamierzonych efektów końcowych inwestycji. Zakres konieczny do projektowania 

opisano szczegółowo w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania modernizacji zgodnie z obowiązującym Prawem 

Budowlanym, normami, przepisami oraz wszelkimi aktualnymi wytycznymi.  

 

Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszystkich parametrów 

projektowanych elementów istotnych dla zarządcy z uwagi na koszty eksploatacyjne oraz trwałość. 

 

Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich badań i analiz niezbędnych  

do prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia budowlane w zakresie projektowania  

oraz wykazać doświadczenie w projektowaniu stacji uzdatniania wody w branżach takich jak: 

budowlana, elektryczna, sanitarna oraz technologiczna. 

Część projektowa musi zawierać wszystkie elementy wymaganie prawem konieczne  

do przeprowadzenia zaplanowanych robót modernizacyjnych. 

 

Wykonawca w dokumentacji projektowej zamieści wszystkie konieczne  

do przeprowadzenia obliczenia w celu wykazania, iż powyższe parametry zostaną spełnione  

i zapewnią bezusterkową eksploatację obiektu. 

 

Dokumentacja projektowa powinna w swoim zakresie obejmować rozwiązania projektowe 

dotyczące: 

- zagospodarowania terenu, 

- części konstrukcyjno-budowlanej, 

- części instalacyjnej (branża elektryczna, sanitarna), 

- części technologicznej. 

Ponadto część dokumentacji będą stanowić wszelkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia niezbędne 

dla potrzeb realizacji inwestycji, które w razie konieczności uzyska  

lub zaktualizuje na własny koszt – należy uwzględnić w ofercie cenowej. 

Wykonawca w ramach wystąpień o uzyskanie decyzji będzie działał w imieniu Zamawiającego, 

natomiast koszty administracyjne ponosi Wykonawca. Każdy wniosek o uzyskanie uzgodnień 

wymaga akceptacji Nadzoru Inwestorskiego oraz  Zamawiającego. 
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Wykonawca zamieści również informacje związane z Planem Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia oraz ochroną przeciwpożarową. 

Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe Projektu Budowlano-Wykonawczego 

muszą zawierać uzasadnienie wyboru danej metody, proponowanego materiału poparte stosownymi 

wyjaśnienia bądź obliczeniami. 

 

Po uzyskaniu akceptacji projektu przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże inwestorowi  

4 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

2.7. Kontrola jakości robót 

 

Projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

Powinien on zawierać wymagane elementy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 

 

2.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy 

 

2.9. Odbiór robót 

 

Po uzyskaniu akceptacji Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 

sporządzony zostanie Protokół Zdawczo-Odbiorczy Dokumentacji Projektowej  

z wyszczególnieniem jej zawartości.  

 

2.10. Podstawa płatności – rozliczenie 

 

Dokumentacja Projektowa jest częścią zamówienia dlatego należy jej wykonanie uwzględnić podczas 

przygotowania oferty.  

Podstawą płatności jest poprawnie wystawiona faktura sporządzona na podstawie Protokołu 

Zdawczo-Odbiorczego Dokumentacji Projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 
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2.11 Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Warunki wykonania i odbioru robót – roboty rozbiórkowe oraz 

demontażowe – WWiORB – 02 
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Niniejsze Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą wykonania i odbioru robót  

w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych objętych zamówieniem  

w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany”. 

3.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Zapisy i ustalenia Warunków Wykonania i Odbioru Robót dotyczą prowadzenia robót polegających 

na wykonaniu rozbiórek obiektów powierzchniowych, kubaturowych oraz liniowych jak również 

demontażu obiektów, urządzeń podlegających wymianie. 

 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Warunki ogólne mają zastosowanie wynikające z WWiORB – 00. 

 

Wykonawca zobowiązane jest do demontażu oraz prowadzenia robót rozbiórkowych  

z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich wymagań BHP oraz PPOŻ.  

 

Demontaże oraz rozbiórki będą wykonywane przy użyciu zaakceptowanego sprzętu oraz ręcznie.

3.3. Materiały 

 

Warunki związane z materiałami podano w WWiORB – 00 i mają one zastosowanie  

w tym punkcie. 

 

3.4. Sprzęt 

 

Warunki związane ze sprzętem podano w WWiORB – 00 i mają one zastosowanie  

w tym punkcie. 

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca musi zwracać szczególną uwagę na 

elementy nie podlegające modernizacji. Roboty muszą być wykonywane  

z należytą starannością w celu uniknięcia uszkodzeń elementów niepodlegających wymianie. 

 

Do wykonywania robót rozbiórkowych  Wykonawca użyje zaakceptowanego sprzętu zgodnego  

z ofertą Wykonawcy. Do wykonania robót w zakresie rozbiórek i demontażu należy wykorzystać: 
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 koparki; 

 spycharki; 

 zrywarki; 

 młoty oraz piły pneumatyczne; 

 agregaty pompowe; 

 sprzęty do wykonywania rozbiórek sposobem ręcznym; 

 dźwigi samojezdne. 

 

3.5. Transport 

 

Warunki związane ze transportem podano w WWiORB – 00 i mają one zastosowanie w tym 

punkcie. 

 

Materiały z rozbiórek przeznaczone na odpady należy przetransportować w szczelnie zamkniętych 

kontenerach do miejsca utylizacji odpadów.  

 

3.6. Wykonanie robót 

 

Roboty rozbiórkowe oraz demontażowe polegają na usunięciu z terenu budowy wszystkich 

elementów niepotrzebnych, nie mających zastosowania w modernizacji obiektu lub wymagających 

wymiany, z zastrzeżeniem odpowiedniego zagospodarowania odpadami zgodnie z warunkami 

niniejszego PFU. 

 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z należytą starannością i dbałością o istniejące elementy 

korzystając z zaakceptowanego sprzętu lub wykonując roboty ręcznie. 

 

Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia istniejących elementów powstałe na etapie prac rozbiórkowych  

i demontażowych zostaną naprawione i przywrócone do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. 

Przed dokonaniem rozbiórek i demontażu należy zadbać o układu obejściowe umożliwiające ciągłą 

i nieprzerwaną pracę systemu uzdatniania wody. 

 

Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej: 
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 Wykonać demontaż stolarki drzwiowej i okiennej dokonując wszelkich zabezpieczeń istniejącej 

konstrukcji budynku hali technologicznej, łącznika oraz budynku administracyjnego.  

 

Rozbiórka dachu: 

 

 Wykonać demontaż obróbek blacharskich i wyposażenia dachu; 

 Wyrównać wszystkie spuchnięcia, pęknięcia i wgłębienia na starym pokryciu; 

 Wykonać gruntowanie; 

 Wykonać pokrycie dachu z papy (w przypadku hali technologicznej) bądź pokrycie z blachy 

(w budynku administracyjnym oraz w łączniku) w sposób zgodny z zaleceniami producenta oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

 

Rozbiórka przewodów instalacyjnych: 

 

 Odłączyć instalacje od sieci; 

 W razie konieczności odkopać przewody instalacyjne; 

 W razie konieczności ustawić rusztowania; 

 Wykonać zdemontować przewody i instalacje; 

 Wywieźć materiał z rozbiórki; 

 Zdemontować rusztowania; 

 Uporządkować teren oraz miejsce rozbiórek. 

 

Rozbiórka instalacji technologicznej, sanitarnej oraz elektrycznej: 

 

 Przygotować instalację pod rozbiórkę poprzez jej opróżnienie; 

 Zaślepić instalację; 

 Oczyścić instalację; 

 Zdemontować obiekt poprzez odłączenie od instalacji istniejących; 

 Zutylizować bądź przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego  

(w przypadku obiektów przeznaczonych do zachowania – na życzenie Inwestora). 

 Uporządkować teren. 

 

Rozbiórka dróg wewnętrznych oraz ogrodzenia: 

 

 Rozbiórkę wykonywać przy użyciu odpowiedniego sprzętu lub ręcznie; 

 Zutylizować odpady; 



 

78 

 

 Uporządkować teren. 

 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zwracając szczególną uwagę na stateczność konstrukcji  

i dbając o to, aby żadne elementy nie podlegające demontażowi nie uległy zniszczeniu. 

 

3.7. Kontrola jakości robót 

 

Warunki związane z kontrolą jakości podano w WWiORB – 00 i mają one zastosowanie w tym 

punkcie. 

 

Dodatkowo wyznacznikiem sprawdzenia jakości wykonanych robót będzie wizualna  ocena 

kompletności i sposobu wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych. 

 

3.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy. 

 

3.9. Odbiór robót 

 

Warunki związane z odbiorem robót podano w WWiORB – 00 i mają one zastosowanie w tym 

punkcie. 

 

Odbiorowi podlega wykonania rozbiórek i demontażu każdego z obiektu przewidzianych rozbiórki. 

Odbiór robót rozbiórkowych  będzie potwierdzeniem wykonania ich zgodnie z prawem, przepisami 

oraz wymaganiami Zamawiającego. 

Odbiór będzie możliwy po potwierdzeniu, iż materiały z rozbiórek zostały odpowiednia 

zagospodarowane i zutylizowane, a teren budowy uprzątnięty. 

 

3.10. Podstawa płatności – rozliczenie 

 

Warunki związane z odbiorem robót rozbiórkowych podano w WWiORB – 00 i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 
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Podstawą płatności jest prawidłowo wystawiona faktura sporządzona na podstawie protokołu 

odbioru częściowego, protokołu przerobowego lub protokołu odbioru końcowego robót. 

 

3.11 Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Warunki wykonania i odbioru robót – teren budowy – WWiORB - 

03 

4.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB związane z robotami  

w zakresie terenu budowy dotyczą wszystkich robót zewnętrznych i przygotowawczych terenu 

budowy koniecznych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia. 

Zakres robót w szczególności obejmuje: 
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 Roboty przygotowawcze – organizacja zaplecza budowy; 

 Tyczenie; 

 Wykonanie dróg i dojazdów tymczasowych; 

 Roboty ziemne – wykopy, korytowanie, nasypy; 

 Roboty odwadniające; 

 Wykopy związane z demontażem lub wymianą istniejących obiektów; 

 Uprzątnięcie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego; 

 

4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – 00 i mają one zastosowanie 

w tym punkcie. 

 

4.3. Materiały 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – 00 i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 

 

4.4. Sprzęt  

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące sprzętu podano  

w WWiORB – 00 i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

Wykonawca powinien korzystać z takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie  

na istniejącą infrastrukturę oraz teren zewnętrzny wokół budynku stacji uzdatniania wody. 

Sprzęt służący do prowadzenia robót ziemnych w zakresie odspajania i wydobywania gruntu będą 

stanowić: 

 Młoty pneumatyczne; 

 Zrywarki; 

 Koparki; 

 Inne narzędzia mechaniczne. 

 

Sprzęt służący do prowadzenia robót ziemnych w zakresie przemieszczania  

będą stanowić: 
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 Spycharki 

 Zgarniarki; 

 Równiarki. 

 

Sprzęt służący do prowadzenia robót ziemnych w zakresie zagęszczania gruntu  

będą stanowić: 

 Walce; 

 Ubijaki; 

 Płyty wibracyjne. 

 

Sprzęt służący do prowadzenia robót ziemnych w zakresie odwodnienia będą stanowić: 

 Pompy głębinowe; 

 Igłofiltry z agregatem pompowym; 

 Grodzice stalowe. 

4.5. Transport 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące transportu podano  

w WWiORB – 00 i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

Wykonawca użyje transportu zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

W razie konieczności wystąpi do zarządcy dróg o uzyskanie pozwoleń na korzystanie  

z drogi w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymagań.  

4.6. Wykonanie robót 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

wytycznymi, decyzjami oraz z zasadami sztuki budowlanej. 

Roboty przygotowawcze – organizacja zaplecza budowy: 

 

Wykonawca po protokolarnym przekazaniu teren budowy pod planowaną inwestycję, ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie działania, wyrządzone szkody oraz odpowiednie zabezpieczenie placu 

budowy. 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku na terenie budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania tablicy informacyjnej budowy. 

Wykonawca za pobrane na czas realizacji robót media rozliczy się z Zamawiającym. Przy rozliczeniu 

konieczne będzie sporządzenie protokołu ze stanu licznika wodomierzowego oraz elektrycznego. 
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Prowadzenie robót budowlanych i montażowych zobowiązuje Wykonawcę  

do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem osób nieupoważnionych oraz do 

oznakowania miejsc szczególnie niebezpiecznych. 

 

Kwota ofertowa przedstawiona w postępowaniu przetargowym uwzględniać będzie wszystkie 

koszty związane z organizacją terenu budowy. W cenie ofertowej należy uwzględnić: 

- opłata za media (rozliczenie na podstawie różnicy wartości liczników sprzed realizacji robót oraz 

stanu po wykonaniu zakresu Umowy – wymaga sporządzenia stosownego protokołu odbioru stanu 

liczników; 

- zaplecze budowy – Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na lokalizację zaplecza budowy na 

terenie obiektu Stacji Uzdatniania Wody; 

- magazyny oraz miejsca składowania materiałów – do uzgodnienia z Zamawiającym; 

- drogi tymczasowe.  

 

Tyczenie: 

 

Roboty pomiarowe związane tyczeniem w terenie oraz określeniem wysokościowym elementów 

będą wykonywane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót 

(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe), który zagwarantuje uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

 

Roboty odwadniające: 

 

Wykonawca na czas prowadzenia robót ziemnych zadba o zabezpieczenie gruntów przed 

nawodnieniem i przewilgoceniem.  Odwodnienie wykopów zostanie wykonane  

w sposób wskazany przez Projektanta. 

 

Jeśli grunty są nawodnione w stopniu uniemożliwiającym ich przydatność należy  

je wymienić na nowe. 

 

Wykopy związane z demontażem lub wymianą istniejących obiektów: 

 

Wszelkie wykopy należy prowadzić z należytą ostrożnością biorąc pod uwagę panujące warunki 

gruntowo-wodne. Wykopy poniżej 1,5 m wykonywać stosując odpowiednie umocnienia.  

W przypadku, gdy Wykonawca podczas wykonywania wykopów natrafi na niezinwentaryzowane 

instalacje, przewody, niewypały należy w trybie natychmiastowym przerwać roboty, zawiadomić 
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Zamawiającego oraz odpowiednie władze administracyjne o wystąpieniu zdarzenia i zabezpieczyć 

miejsce zdarzenia przez dostępem osób trzecich. 

 

Nasypy: 

 

Nasypy wykonywać zgodnie z zaleceniami Projektanta oraz zgodnie z obowiązującymi zaleceniami 

i wymaganiami technicznymi. 

Rozmieszczenie nasypów powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Grubość warstw dostosować do rodzaju gruntu oraz maszyn wykonujących zagęszczenie. 

 

Uprzątnięcie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego: 

 

Wykonawca po wykonaniu części lub całości robót uprzątnie teren z wszelkich zanieczyszczeń  

i przywróci go do stanu pierwotnego. 

 

4.7. Kontrola jakości robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące kontroli jakości podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

4.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy 

 

4.9. Odbiór robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

4.10. Podstawa płatności - rozliczenie 
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Podstawą płatności jest poprawnie wystawiona faktura sporządzona na podstawie protokołu  

z przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót budowlanych na etapie 

odbioru końcowego robót. 

 

4.11 Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Warunki wykonania i odbioru robót – roboty tynkarskie – 

WWiORB - 04 

5.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót tynkarskich 

wykonanych w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany”. 

 

Zakres stosowania WWiORB obejmuje wykonanie: 

 Tynków zewnętrznych 

 Tynków wewnętrznych 
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5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – 00 i mają one zastosowanie 

w tym punkcie. 

 

5.3. Materiały 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – 00 i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 

 

Materiały służące do wykonania robót tynkarskich powinny posiadać co najmniej jedno  

z poniższych: 

 Oznakowanie znakiem CE; 

 Deklaracja zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej wydana przez producenta jeśli 

wyrób znajduje się na wykazie KE wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa; 

 Oznakowanie znakiem budowlanym; 

 

Materiały powinny być zgodne w stosunku do daty przydatności do użycia wskazanej na 

opakowaniu. 

 

Wszystkie materiały powinny być składowane i przechowywane na terenie budowy zgodnie  

z zaleceniami producentów.  

Pomieszczenie służące do magazynowania wyrobów tynkarskich opakowanych  

w worki powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Worki powinny być 

składowane na drewnianych paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze. 

Kruszywo i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych. 

 

5.4. Sprzęt 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – 00 i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 
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Roboty tynkarskie będą wymagały użycia poniższego sprzętu: 

 Agregaty tynkarskie; 

 Mieszarki do zapraw; 

 Pompy do zapraw; 

 Betoniarki; 

 Zacieraczki do tynków; 

 Inny drobny sprzęt budowlany. 

 

5.5. Transport 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – 00 i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 

 

Środki transportu wymagają akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

Należy korzystać ze środków specjalistycznego transportu, który nie wpływa niekorzystnie na 

transportowane materiały.  

Wyroby workowane należy transportować zabezpieczając je przed zawilgoceniem. 

Kruszywa transportować dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę  

na konieczność zabezpieczenia wyrobu przez zanieczyszczeniami bądź zmieszaniem z innymi 

frakcjami. 

5.6. Wykonanie robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00 i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób należyty, zgodny  

z obowiązującym prawem oraz normami przy użyciu materiałów odpowiedniej jakości.  

Tynki powinny być ściśle związane z podkładem – wszelkie nierówności, odparzenia  

są niedopuszczalne. Tynki nie powinny posiadać zacieków, pleśni, wykwitów. 

 

Do robót tynkarskich wewnętrznych należą w szczególności: 

 Oczyszczenie podłoża z kurzu i nieczystości; 

 Uzupełnienie tynków w miejscach nadmiernie uszkodzonych; 

 Wykonanie szpachlowania przy użyciu zaprawy gipsowej. 
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Do robót tynkarskich zewnętrznych należą w szczególności: 

 Oczyszczenie podłoża z kurzu i nieczystości; 

 Uzupełnienie tynków w miejscach nadmiernie uszkodzonych; 

 Nałożenie zaprawy klejącej wraz z pasami siatki zbrojącej; 

 Wykonanie tynków cienkowarstwowych elewacyjnych w kolorystyce uzgodnionej  

z Zamawiającym. 

 

5.7. Kontrola jakości robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące kontroli jakości podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

W trakcie prowadzenia robót tynkarskich ocenie podlegać będzie: 

 Stopień oczyszczenia oraz przygotowania podłoża; 

 Sposób uzupełnienia i ilość wykonanych uzupełnień istniejących ubytków; 

 Prawidłowość przygotowania; 

 Przyczepność tynków do podłoża; 

 

 

5.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy 

 

5.9. Odbiór robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

5.10. Podstawa płatności – rozliczenie 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu odbioru robót wystawionego przez Zamawiającego. 

 

5.11 Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Warunki wykonania i odbioru robót – stolarka okienna  

i drzwiowa – WWiORB - 05 

 

Warunki wykonania i odbioru robót WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót  

w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej wykonanych w ramach zadania „Modernizacja stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany”. 

6.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Do zakresu robót należy: 

 Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; 

 Montaż nowych elementów okiennych i drzwiowych. 
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6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

6.3. Materiały 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Wymaga się zastosowania stolarki z materiałów odpornych na warunki środowiskowe panujące na 

stacji uzdatniania wody. 

 

6.4. Sprzęt  

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – 00  i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 

 

6.5. Transport 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – 00  i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 

 

6.6. Wykonanie robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Po wykonaniu demontażu okien oraz drzwi należy odpady posegregować i zutylizować. 
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W celu montażu drzwi zewnętrznych nowoprojektowanych do pomieszczenia dozowania 

podchlorynu sodu, należy zamontować odpowiednio dostostosowane nadproże a następnie wykuć 

otwór w ścianie zewnętrznej oraz wykonać obróbki tynkarskie wraz z tynkowaniem ościeży. 

 

Następnie należy przystąpić do robót montażowych. 

Powierzchnie pod montaż okien i drzwi powinny być równe, oczyszczone z wystających części 

zaprawy i betonu.  

Przygotowane ościeżnice należy umieścić w otworach, ustawić w odpowiedniej płaszczyźnie  

i zamocować do muru za pomocą kotew lub śrub w miejscach wskazanych przez Projektanta. 

Osadzenie i zamocowanie okien oraz drzwi w otworze ściennym powinno być przeprowadzone  

w taki sposób, aby nawet podczas bardzo mocnego działania wiatru albo w wyniku gwałtownego 

zamknięcia skrzydła nie wystąpiło nawet minimalne jego przemieszczenie. Istotne jest również 

właściwe uszczelnienie, zapobiegające przeciekaniu deszczu oraz przenikaniu powietrza, szczególnie 

w okolicach połączeń okna z ościeżem. Stolarkę należy tak usytuować w otworze ściany, aby  

w maksymalny sposób wyeliminować możliwość powstawania mostków termicznych, skutkujących 

skraplaniem się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.   

Przerwy między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką montażową. Usunąć nadmiar pianki po 

jej wyschnięciu. 

 

Po wykonaniu osadzenia okien, przystąpić do osadzania parapetów zewnętrznych.  

 

Montaż bramy wjazdowej na halę technologiczną wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta 

bramy. 

6.7. Kontrola jakości robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące kontroli jakości podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Kontrola na etapie wykonania robót polega na: 

 Kontroli wypoziomowania i wypionowania stolarki do wmontowania; 

 Kontroli uzyskanej szczelności po wbudowaniu; 

 

6.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy 
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6.9. Odbiór robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

6.10. Podstawa płatności – rozliczenie 

 

Podstawą płatności jest poprawnie wystawiona faktura sporządzona na podstawie protokołu 

przerobowego za wykonany zakres robót w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

6.11 Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

 

 

 

7. Warunki wykonania i odbioru robót – posadzki oraz ściany  

z płytek; posadzki betonowe, posadzki z żywic – WWiORB - 06 

 

7.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót  

w zakresie układania płytek na ścianach i podłogach, wykonania posadzek betonowych oraz 

posadzek z żywic w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Rytwiany”. 
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7.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

7.3. Materiały 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Wykonawca dostosuje materiały do istniejących warunków panujących w budynku 

administracyjnym oraz budynku technologicznym stacji uzdatniania wody. Materiały będą 

dostosowane do przeznaczenia danych pomieszczeń. 

W pomieszczeniach, w których nie wskazano inaczej zastosować płytki gresowe. 

Płytki ścienne i podłogowe w pomieszczeniu nowoprojektowanej chloratorni należy wykonać jako 

chemoodporne. 

Posadzkę betonową w pomieszczeniu magazynowym oraz pomieszczeniu gospodarczym budynku 

administracyjnego wykonać jako przemysłową zgodnie z zaleceniami producenta. 

Posadzkę żywiczną w hali technologicznej należy wykonać jako wodoszczelną  

i antypoślizgową. 

 

 

7.4. Sprzęt  

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – 00 i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 

 

Do wykonania przedmiotowego zakresu należy posługiwać się: 

 Szpachlami i packami malarskimi z tworzyw sztucznych; 

 Narzędziami do cięcia płytek; 

 Łatami i poziomicami; 

 Mieszadłami do przygotowania klejów; 

 Przyrządami i urządzeniami wskazanymi przez producentów. 
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7.5. Transport 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – 00 i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 

 

Należy zapewnić transport z wykorzystaniem samochodów pokrytych plandekami lub samochodów 

zamkniętych. Materiały w czasie transportu należy odpowiednio zabezpieczyć przed ich 

uszkodzeniem. 

 

7.6. Wykonanie robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00 i mają one 

zastosowanie w tym punkcie. 

 

Posadzki żywiczne oraz posadzki betonowe przemysłowe należy po odpowiednim przygotowaniu 

podłoża wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. 

 

Płytki podłogowe: 

 

Sposób wykonania: 

 podkłady betonowe należy wykonać z zaprawy cementowej o właściwościach wskazanych 

przez Projektanta; 

 należy zatrzeć powierzchnię na ostro; 

 powierzchnia musi być czysta i odpylona, pozbawiona pęknięć, ubytków; 

 powierzchnię zagruntować; 

 nałożyć zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta; 

 przystąpić do układania płytek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

 

Płytki ścienne: 

 

  Sposób wykonania: 

 tynk zatrzeć na ostro; 

 wyczyścić dokładnie powierzchnię z pyłów; ubytków; starych powłok malarskich 

 powierzchnię zagruntować; 

 nałożyć zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta; 
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 przystąpić do układania płytek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

 

7.7. Kontrola jakości robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB – 00 i mają 

one zastosowanie w tym punkcie. 

 

W ramach kontroli zostaną zweryfikowane poniższe założenia: 

 Powierzchnia pod okładziną będzie w całości wypełniona klejem; 

 Odchylenie powierzchni od płaszczyzn jak również odchylenie krawędzi  

od płaszczyzn nie powinno przekraczać 2 mm na 2 m; 

 Spoiny powinny być wypełnione w 100% masą do spoinowania; 

 Cała powierzchnia musi zostać wykonana estetycznie i zgodnie z zasadami układania płytek 

według określonego wzoru. 

 

7.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy 

 

7.9. Odbiór robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

7.10. Podstawa płatności - rozliczenie 

 

Podstawą płatności jest poprawnie wystawiona faktura sporządzona na podstawie protokołu 

przerobowego za wykonany zakres robót w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

7.11 Dokumenty odniesienia 
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Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Warunki wykonania i odbioru robót – roboty malarskie – 

WWiORB - 07 

 

8.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót  

w zakresie robót malarskich w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody  

w miejscowości Rytwiany”. 

8.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 
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8.3. Materiały 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Należy dostosować materiały do warunków środowiskowych oraz przeznaczenia budynku 

administracyjnego oraz budynku stacji uzdatniania wody. 

Materiały należy dostarczyć oraz magazynować na budowie w szczelnie zamkniętych opakowaniach.  

Materiały pomocnicze tj. rozpuszczalniki, środku odtłuszczające i zmywające, rozcieńczalniki jako 

substancje niebezpieczne powinny być przechowywane na terenie budowy w warunkach 

niedostępnych na osób trzecich.  

Materiały powinny nadawać się do wykorzystania z uwagi na datę okresu przydatności. 

8.4. Sprzęt 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich: 

▪ szczotki do czyszczenia podłoża, 

▪ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

▪ elektronarzędzia do czyszczenia podłoża, 

▪ sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, 

▪ pędzle i wałki, 

▪ urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 

▪ mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

▪ drabiny i rusztowania. 

 

8.5. Transport 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 
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8.6. Wykonanie robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Wewnątrz budynku hali technologicznej, łącznia oraz budynku administracyjnego należy wykonać 

malowanie ścian dwukrotnie. 

I etap malowania następuje po ukończeniu robót instalacyjnych za wyjątkiem białego montażu oraz 

po przygotowaniu podłoża pod posadzki. 

II etap malowania następuje po wykonaniu białego montażu oraz po wykonaniu posadzek. 

 

Podłoże pod malowanie powinno być oczyszczone z kurzu, rdzy tłuszczy.  

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny zostać uzupełnione i zatarte do równej powierzchni. 

 

Należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę przed zabrudzeniami mogącymi powstać na etapie 

wykonywania prac malarskich. 

 

Roboty malarskie powinny być prowadzone przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.   

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz, należy pomieszczenia zamknięte wentylować. 

 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producentów. 

8.7. Kontrola jakości robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB – 00 i mają 

one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Kontrola jakości w przypadku robót malarskich będzie polegała na ocenie wyglądu zewnętrznego 

otrzymanej powierzchni. Niedopuszczalne są odpryski, odpadanie farby, odspojenia, niejednorodna 

kolorystyka. 

 

Farby przed ich zastosowaniem powinny być sprawdzone pod względem konsystencji, daty 

przydatności, zawartości nieroztartych pigmentów, zapachu. 
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8.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy 

 

8.9. Odbiór robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

8.10. Podstawa płatności - rozliczenie 

 

Podstawą płatności jest poprawnie wystawiona faktura sporządzona na podstawie protokołu 

przerobowego za wykonany zakres robót w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

8.11 Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

9. Warunki wykonania i odbioru robót – pokrycie dachowe – 

WWiORB - 08 

9.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót  

w zakresie pokrycia dachowego (pokrycia z papy, pokrycia blachą, rur spustowych, obróbek 

blacharskich, robót w zakresie remontu kominów) w ramach zadania „Modernizacja stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Rytwiany”. 

 

9.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

9.3. Materiały 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z zaleceniami Producenta. 

9.4. Sprzęt 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

9.5. Transport 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

9.6. Wykonanie robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Do wykonania robót w zakresie pokrycia dachowego należy przystąpić: 

 Po ówczesnych zdemontowaniu obróbek blacharskich, rynien rur spustowych; 

 Po ukończeniu robót związanych z tynkowaniem kominów; 

 Po osadzeniu listem i klocków pod obróbki blacharskie; 

 Po zamocowaniu uchwytów rynnowych. 

 Po usunięciu brudu oraz wszelkich spękać pokrycia; 

 Po wykonaniu renowacji czap kominowych; 

 



 

100 

 

Pokrycie dachu hali technologicznej należy wykonać papy termozgrzewalnej: warstwa papy 

wierzchniego krycia i warstwa dolna podkładowa zgrzewalna zgodnie z zalecenia Producenta. 

 

Pokrycie dachu łącznika oraz budynku administracyjnego wykonać mają na uwadze kolejność prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego: 

- demontaż istniejącego pokrycia; 

- sprawdzenie i korekta odchyleń od pionów, poziomów i płaszczyzn konstrukcji więźby dachowej; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstępnego krycia i zamocowanie jej zszywkami do 

krokwi (jeśli istniejąca wymaga wymiany);  

- wykonanie konstrukcji łat i kontrłat (jeśli istniejące wymagają wymiany); 

- montaż pokrycia dachowego z blachy uwzględniający rozwiązania systemowe producenta. 

 

Należy wykonać montaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. 

9.7. Kontrola jakości robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące jakości podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

9.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy 

9.9. Odbiór robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

9.10. Podstawa płatności – rozliczenie 

 

Podstawą płatności jest poprawnie wystawiona faktura sporządzona na podstawie protokołu 

przerobowego za wykonany zakres robót w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
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9.11 Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Warunki wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne – 

WWiORB - 09 

10.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót  

w zakresie instalacji elektrycznych w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody  

w miejscowości Rytwiany”. 

 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 

 Wymianę istniejącej instalacji elektrycznej na nową; 

 Wymanię rozdzielni elektrycznej; 
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 Wymiana instalacji odgromowej. 

10.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Instalacja elektryczna powinna być dostosowana do istniejącej infrastruktury i urządzeń 

technologicznych. 

10.3. Materiały 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Materiałami służącymi do wykonania instalacji elektrycznej są co najmniej: 

 Przewody i kable jedno- i wielożyłowe. Izolacja zewnętrzna kabli powinna zapewnić 

odpowiednie zabezpieczenia np. przeciwwilgociowe lub gryzonioodporne. 

 Korytka i kanały kablowe; 

 Rury ochronne; 

 Wsporcze uchwyty odporne na warunku w miejscu zastosowania; 

 Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, pręty Fe/Zn, maszty); 

 Kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze. 

 

Materiały instalacyjne powinny być dostosowane do warunków charakterystycznych dla budynku 

technologicznego stacji uzdatniania wody oraz budynku administracyjnego wraz z łącznikiem. 

10.4. Sprzęt 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzędzi 

zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania 

kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o małych przekrojach 

(od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń 
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podziemnych winne być wykonywane ręcznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca 

powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robót. 

10.5. Transport 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej  

i urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia 

zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę  

i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok. 

10.6. Wykonanie robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

Montaż urządzeń rozdzielczych należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 

montażu tych urządzeń.  

Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej.  

Najmniejsze dopuszczalne odstęp izolacyjne należy zachowywać zgodnie  

z przepisami. Należy stosować system oznaczeń i oznaczników kabli, przewodów, aparatów  

i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf. 

10.7. Kontrola jakości robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące kontroli jakości podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

W ramach przeprowadzenia kontroli jakości należy zweryfikować: 

▪ zgodność z Dokumentacją Projektową i przepisami, 

▪ poprawność montażu, 

▪ kompletność wyposażenia, 

▪ poprawność oznaczenia, 

▪ brak widocznych uszkodzeń, 
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▪ należyty stan izolacji, 

10.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy 

10.9. Odbiór robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Odbiór robót będzie wymagał przekazania pomiarów, badań oraz sprawdzeń instalacji elektrycznej 

do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzone wyniki będą konieczne do odbioru wykonanych robót. 

10.10. Podstawa płatności – rozliczenie 

 

Podstawą płatności jest poprawnie wystawiona faktura sporządzona na podstawie protokołu 

przerobowego za wykonany zakres robót w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

10.11  Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

11. Warunki wykonania i odbioru robót – technologia stacji 

uzdatniania wody – WWiORB - 10 

11.1. Zakres robót objętych WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie 

technologii stacji uzdatniania wody w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody  

w miejscowości Rytwiany”. 

 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 

 Wymianę urządzeń technologicznych; 
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 Przeprowadzenie rozruchów technologicznych; 

11.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Roboty należy prowadzić zapewniając ciągłość pracy systemu uzdatniania wody. 

 

11.3. Materiały 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Instalacje technologiczne i wodociągowo-kanalizacyjne  

 

Materiały  i  urządzenia  przewidziane  do  montażu  i  instalowania  w zakresie instalacji 

technologicznych:  

 rury  i  kształtki  PE-HD  (zgrzewane  doczołowo  i/lub  zgrzewanie elektrooporowe),  

 rury i kształtki PVC-U (kielichowe, klejone),  

 rury  i  kształtki  stal  1.4401  (AISI  304;  spawane),  o  grubościach  ścianek dobranych dla 

ciśnienia minimum 6 bar,  

 armatura  pomiarowa,  zabezpieczająca,  regulacyjna,  odcinająca,  spustowa  

i odpowietrzająca,  

 materiały złączne (śruby, podkładki, nakrętki, pręty gwintowane) w wykonaniu ze stali 

1.4401 (AISI 304).  

Połączenia kołnierzowe wykonywać z zastosowaniem luźnych przetłaczanych kołnierzy z wywijką 

ze stali 1.4401 (AISI 304), PN10.   

Projektowane  rurociągi  będą  posiadały  następujące  średnice  nominalne:  DN20  ÷ DN200. 

Średnice zewnętrzne rurociągów zgodne z normą ISO. Po wykonaniu instalacji należy 

przeprowadzić próby hydrauliczne wodą na ciśnienie próbne 10 bar.  

 

Armatura  
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Armatura należy dobrać adekwatnie do warunków i potrzeb. Zasadniczo za ciśnienie nominalne  

należy  uznać  ciśnienie  1,0  MPa  (10  bar).  Łączenie  za  pomocą  kołnierzy z owierceniem PN16 

wg normy PN-EN 1092-1:2018-08 lub odpowiednio do sytuacji za zgodą Inżyniera.   

Części  uszczelniające  powinny  być  wykonane  z  materiału  niekorodującego  oraz odpornego na 

medium, do którego zostały użyte. Cała zastosowana armatura powinna być  odporna  na  korozję  

w  warunkach  otoczenia,  a  każda  ich  część  wykonana z materiału  nieodpornego na korozję  

musi  być odpowiednio zabezpieczona. Trzpienie zasuw powinny  być wykonane ze stali  

nierdzewnej, dodatkowo zasuwy powinny  być wyposażone we wskaźnik położenia.   

Cała  armatura  powinna  otwierać  się  w  kierunku przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara   

za  pomocą  napędu  ręcznego  lub automatycznego.  

Jeżeli  nie  zaznaczono  inaczej  lub  nie  ustalono  inaczej,  wszystkie  koła  ręczne  oraz  

dźwignie ręczne powinny być wykonane z metalu i posiadać odlane napisy określające „otwarty”  

i „zamknięty” oraz strzałki określające kierunek obrotu/otwarcia.  

Przed  dostarczeniem  na  plac  budowy  wszystkie  powierzchnie  robocze  powinny  być dokładnie 

oczyszczone, a powierzchnie metalowe zabezpieczone smarem.  Przed przystąpieniem do montażu 

rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin  tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  

i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie, pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad  

powierzchniowych  w  stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm.   

Przed przystąpieniem do montażu należy również sprawdzić wykonanie fundamentów.  

Usytuowanie  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  ich  lokalizacją,  przedstawioną  w dokumentacji  

projektowej.  Dostarczone  elementy  instalacji  (aerator,  filtry,  pompy, itp.)  powinny  posiadać  

wymagane  świadectwa  i  badania  kalibracji,  jak  również wymagane certyfikaty.  

Podczas  montażu  urządzeń,  instalacji  oraz  innych  elementów  instalacji technologicznych należy 

przestrzegać instrukcji producenta.  

 

 

Szczegółowe  warunki  bezpieczeństwa  prowadzonych  robót  zostaną  przedstawione w planie  

BIOZ  przygotowanym,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).   

Wszystkie  rurociągi  muszą zostać  zaopatrzone  w  podpory  oraz  wieszaki,  wykonane  

w technologii  prefabrykatów  montażowych.  System  podpór  pod  rurociągi  wykonany powinien 

zostać z prefabrykatów w wykonaniu ze stali ocynkowanej. Należy stosować obejmy z przekładką 

gumową. Przewody należy prowadzić natynkowo mocując je do ścian oraz stropu budynku.  

Podczas  klejenia,  zgrzewania  lub  spawania  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  należy unikać 

naprężeń wstępnych (montażowych).   Nie  zakłada  się przejść  przez  ściany  fundamentowe,  ale 
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w  razie  wystąpienia konieczności  przejścia  przez  ścianę  należy  je  wykonać  w  stalowej  rurze  

ochronnej o średnicy równej: DN x 1,5. na płozach dystansowych oraz uszczelnić manszetami.   

 

Każdy materiał oraz urządzenie musi być dostosowane do warunków środowiskowych panujących 

w pomieszczeniu hali technologicznej stacji uzdatniania wody. 

Każdy materiał powinien zostać wbudowany wg zaleceń producenta. 

11.4. Sprzęt 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

11.5. Transport 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Transport urządzeń technologicznych oraz sposób ich przechowywania na terenie budowy zostanie 

wykonany według zaleceń producenta. 

 

Każde urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi 

środkami zabezpieczającymi przed korozją i innym przypadkowym uszkodzeniom w czasie 

transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie 

zabezpieczenie Urządzeń, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie 

urządzenia i instalacje należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości.  

11.6. Wykonanie robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Prace montażowe realizowane będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych  

i pracowników w czasie budowy instalacji i montażu urządzeń, dokonane zostanie na koszt 

Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna. 
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Zamawiającym po to,  

aby budowa instalacji i montaż urządzeń nie kolidowały z pracą urządzeń  

już zamontowanych i pracujących. 

 

Wykonawca zamontuje urządzenia technologiczne zgodnie z wytycznymi i zalecenia producenta. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów urządzeń oraz systemu technologii 

stacji uzdatniania wody po modernizacji. 

Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca zobowiązany jest do: 

 dostarczenia urządzeń oraz wyposażenia na plac budowy, 

 montażu urządzeń oraz wyposażenia wraz z przyłączeniem do źródeł zasilania, 

 przeprowadzenia pomiarów, badań – sporządzenie protokołów z otrzymanych wyników, 

 wykonania ewentualnych prac regulacyjnych, 

 wyposażenia stanowisk w instrukcje BHP oraz PPOŻ, 

 przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej potwierdzającej wykonanie 

zamierzonego zakresu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza 

powinna zawierać naniesione zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego.  

 przekazania Zamawiającemu wszystkich atestów, certyfikatów, inwentaryzacji 

zmodernizowanego systemu technologicznego. 

 

Próby końcowe należy wykonać na elementach mechanicznych, elektrycznych oraz 

technologicznych stacji uzdatniania wody.  Rozruch należy prowadzić zgodnie  

z projektem rozruchu przedstawionym do akceptacji na etapie weryfikacji dokumentacji 

projektowej. 

Próby – rozruch powinny obejmować w szczególności: 

 Wstępną ocenę systemu bądź urządzenia informującą o zakwalifikowaniu elementu do 

przeprowadzenia rozruchu głównego; 

 Sprawdzenie czystości i drożności wewnątrz elementów systemu poddanych rozruchowi; 

 Sprawdzenie zamocowania, uszczelnień, podłączeń instalacji elektrycznych bądź sanitarnych; 

 Właściwy rozruch technologiczny polegający na eksploatacji systemu przez co najmniej 24 godziny 

na dobę. Wykonawca przez ten okres, zobowiązany jest do utrzymania stacji w nieustannym ruchu; 

 Rozruch technologiczny powinien umożliwić ocenę pracy systemu w różnych warunkach pracy 

stacji, które mogą wystąpić podczas eksploatacji; 

 

Faza rozruchu technologicznego będzie kontynuowana do momentu uzyskania zamierzonych 

efektów inwestycji a w tym także spełnienia warunków jakości wody po uzdatnieniu. 
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Pozytywny wynik rozruchu potwierdzony przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru na 

przygotowanym przez Wykonawcę protokole upoważnia Wykonawcę do zgłoszenia gotowości do 

odbioru zakresu technologicznego stacji uzdatniania wody. 

 

Wykonawca udzieli pracownikom Zamawiającego stosownych szkoleń z obsługi urządzeń, sposobu 

ich konserwacji zwracając szczególną uwagę na: 

 Sposoby zapewnienia poprawnej eksploatacji urządzenia bądź instalacji; 

 Zasady działania systemów oraz zastosowanej technologii; 

 Zasady postępowania w sytuacji awaryjnej; 

 Kontrolę jakości urządzeń oraz podstawy ich konserwacji; 

 Procedury przeciwpożarowe; 

 Przepisy BHP. 

Szkolenia powinny składać się z części teoretycznej przeprowadzonej w dowolnym miejscu, jak 

również części praktycznej przeprowadzonej w budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Rytwiany. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu materiały szkoleniowe, instrukcje 

konserwacji oraz eksploatacji. 

 

Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzenia szkolenia 

podpisanym przez osobę szkolącą oraz obecnych 

 

11.7. Kontrola jakości robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące kontroli jakości podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Weryfikacja jakości będzie obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i ich podłączeń do maszyn i urządzeń, 

 sprawdzenie wykonanych izolacji, 

 sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów, 
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11.8. Przedmiar robót 

 

Nie dotyczy  

 

11.9. Odbiór robót 

 

Warunki ogólne oraz wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB – 00  

i mają one zastosowanie w tym punkcie. 

 

Odbiór robót będzie wymagał przekazania protokołu oraz sprawozdania z rozruchu do weryfikacji 

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzone wyniki rozruchu technologicznego oraz protokół  

z przeprowadzonych szkoleń będą konieczne do odbioru wykonanych robót 

11.10. Podstawa płatności – rozliczenie 

 

Podstawą płatności jest poprawnie wystawiona faktura sporządzona na podstawie protokołu 

przerobowego za wykonany zakres robót w danym okresie rozliczeniowym zatwierdzony przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

11.11        Dokumenty odniesienia 

 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót wskazano w rozdziale trzecim niniejszego PFU 

– III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 

 

 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje działką nr 1355/2, 1351/4 przeznaczoną pod 

modernizację stacji uzdatniania wody oraz obiektów towarzyszących. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich norm, przepisów  

i wytycznych w zakresie projektowania i wykonania robót budowlanych,  

w szczególności: 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U.2021.0.2351 t.j.; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani, Dz. U.201.0.1065.t.j.; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454); 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , Dz.U.2022.0.699 t.j.; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; 

 Rozporządzenie  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 

1686); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz.U.2021.0.1973 t.j.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 poz. 719); 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania akceptacji harmonogramu realizacji 

inwestycji, a na etapie realizacji robót do przestrzegania jego założeń. 

4. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające, (w tym w razie konieczności badania technologiczne) niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia 

Projektu Budowlanego. 

5. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizytację terenu objętego przedmiotem 

zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

6. Wszystkie elementy  (rurociągi, armatura) wykonać na ciśnienie PN16. Kanalizację sanitarną  

i technologiczną wykonać z rur i kształtek PVC litych, SN8 z wydłużonym kielichem. 
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7. Ostateczny dobór średnic do rurociągu technologicznego zostanie wykonany  

po uszczegółowieniu i właściwym doborze urządzeń technologicznych, układów uzdatniających 

i oczyszczających wodę na podstawie rozszerzonych badań, które należy bezwzględnie wykonać 

przed przystąpieniem do oszacowania kosztów inwestycji do przetargu. 

8. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  

z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 

Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wskazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

9. Wymagania niniejszego PFU mogą nie zawierać wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać na niekorzyść 

Zamawiającego elementów nie opisanych w PFU, których na etapie formułowania zapisów nie 

można było przewidzieć. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU.  

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 

się z treścią i wymaganiami tych norm. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych  

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

11. Wykonawca składając ofertę cenową jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się  

z wymaganiami stawianymi niniejszym PFU i wykona wszystkie niezbędne roboty 

w celu przekazania Zamawiającemu obiektu do eksploatacji spełniającego 

zamierzony cel inwestycyjny. 

 

IV. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 
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