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PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - GMINA RYTWIANY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
Budowa Podjazdu dla os6b niepetnosprawnych przed budynkiem Urzgdu Gminy w Rytwianach.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.
1.3.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne i wspolne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. Ponizsze
opracowanie obejmuje Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Gacach Stupieckich z zagospodarowaniem terenu .
1.4.  Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Budynek Urzedu Gminy — obiekt o funkcji administracyjnej.
1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Gminy Rytwiany zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru ,
Wykonaweca i Projektantem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,Slepy”.

1.4.5. Kosztorys ,,$lepy” — wykaz roboét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

1.4.6. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.7. Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.8. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.9. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno§¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji nie zostal

okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.10. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z p6z. zm.)

1.4.11. Odleglo$¢ miedzy przedmiotami — odleglos¢ migdzy punktami przedmiotow najblizej siebie polozonymi , np. odleglos¢ kabla od
innego kabla , od rurociagu,

1.4.12. Odleglos$¢ pionowa miedzy przedmiotami — odleglo$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw

1.4.13. Odleglo$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odleglo$¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow

1.4.14. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.16. Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektéw oczyszczalni Sciekéw

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego , stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. dolina
,rzeka , bagno itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.19. Przykrycie — oslona ulozona na d siecia kanalizacyjna w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory

1.4.20. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego

1.4.21. Rysunki- cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.22. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowiaca odre¢bna calo$¢ konstrukeyjna i technologiczna , zdolna do
samodzielnego spelnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwiazanych z
budowa , modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora .

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych oraz reperdéw, dziennik budowy, oraz dokumentacjg
projektowa i specyfikacj¢ techniczna wykonania i odbioru robot .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i Specytikacj¢ Techniczng na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi

do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca ich wazno$é:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

2) Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe , od ktérych
dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre§lona warto§¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty winny by¢
prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materialow lub elementéw budowli znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna , ale
osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢
si¢ na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi
kontraktu.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja technicznag , i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli , to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi , a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne
dla ochrony robét , bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw , dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieSci przed ich rozpocz¢ciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie , w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji roboét.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odre¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawea ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie podejmowa¢
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na placu i wokétl placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wlasnoSci spolecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia ,
halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania . Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca
zapewni spelnienie nastepujacych warunkéw:
a) Miejsca na bazy , magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana wybrane tak, aby nie powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
¢) Zostania podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych plynami , paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscia powstania pozaru
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy .

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wi¢kszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy S$wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona jednostke ,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy

pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych

organéw administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenia Srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wihasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i1 prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoSci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen , badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspoélpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy

transporcie materiatow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drég , ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych warstwach nawierzchni w obrebie
placu budowy .
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do
napraw uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ , aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych ,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, Zze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

2.2.

2.3

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb , aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrodta uzyskania materiatow.
Zrodla uzyskania wszelkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zréodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie , Ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego Zrédla , Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora material z innego Zrédla.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia w
sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
Pozyskiwanie materialdw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z pozyskaniem i
dostarczeniem materialéw do robot .
Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu i
wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu
budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach kontraktowych.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow , beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu robét.

Inspekcja materiatow.

Materialy i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej
partii materialéow pod wzgledem ich jakoSci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badZ zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora . JezZeli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialéow do innych robét , niz te , dla ktérych
zostaly zakupione , to koszt tych materialéw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko ,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem .
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy do czasu , gdy beda one potrzebne do robét , byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania beda po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu ,
albo w okresie dluzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora .
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora ;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowoSci pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo§¢  wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu , zostana przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu , ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.
Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej ,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne Srodkéw transportu
i maszyn budowlanych mogacych spowodowa¢ ich zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem , oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia
jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w
terenie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora . Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana , jeSli wymagacé tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokladnosé .
Inspektor bedzie podejmowaé¢ decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robdét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w
Szczegolowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialéw i robét ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw , doSwiadczenia z przeszlosci
, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie¢ .
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materialéow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych , wlaczajac przygotowanie i produkcje¢ materialéw . Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy i roboty , ktére nie spelniaja wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
Szczegolowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materialami nalezy postepowa¢ jak w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce ,
pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegélowa Specyfikacja Techniczna , a
zaistniala wadliwo$¢ tych robo6t spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow , to Inspektor
zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowa¢ ich wady ,a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakoS$ci , w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa , Szczegélowa Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢:
a) cze$¢ ogblna opisujaca :
- organizacj¢ wykonania robo6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
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- BHP
- Wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét
- System(sposob i procedure¢ ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robét
- Sposéb i forme¢ gromadzenia wynikow oraz zapiséw pomiaréw a takze sposéb i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi
b)  cze$é szczegélowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo§¢ Srodkéow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw , spoiw, lepiszczy ,
kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu
- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢) , prowadzonych podczas dostaw materialow ,
wytwarzania mieszanek i poszczegélnych elementéw robét , sposéb postepowania z materialami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$¢ materialow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz robét i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébeki badan materialéw oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania
, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie , ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegélowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan iich czestotliwosci sa okreslone w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej , normach i
wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa , Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazna legalizacje , zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekeji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen , sprzetu ,
zaopatrzenia materialowego , pracy personelu jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne , ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ robot
Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagniecia zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako$ci ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwosci , co do
jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie  zostana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora .

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Kkopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej , nie pézniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialéw.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé
materialéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobieraé¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swéj koszt . Jezeli wyniki tych
badan wykaza , Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialéw i robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna . W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
Atesty jakos$ci materialow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materialow , dla ktérych atesty sa wymagane prze Specyfikacj¢ Techniczng , kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy . Produkty przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.
Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazna legalizacje wydana
przez upowaznione instytucje.
Materialy posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Specyfikacja Techniczna to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw roboét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
- dane dotyczace jako$ci materialéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,$lepym” kosztorysie i wpisuje
si¢ do ksiegi obmiaréw.
(3) Dokumenty jakos$ciowe
Atesty materialéw , orzeczenia o jakoSci materialéw , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci , dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoly przekazania placu budowy
¢) protokoly odbioru robét
d) protokoly z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i
specyfikacji technicznej.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robo6t i terminie
obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w ,,$lepym” kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu terminowo ustalonej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2.  Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreSlano inaczej , wszystkie pomiary dlugosci i odleglosci
pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone réwnolegle w metrach wzdluz linii osiowej.
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Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczone w m® jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekréj .
W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach lub
belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te moga stanowic
podstawe do ich obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w specyfikacji technicznej.
Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukceje.
Woda mierzona bedzie w metrach sze$ciennych.
Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej.
7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w calym okresie trwania robét.
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem robot a takze w przypadku wystepowania dluzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie
ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci od ustalen Szczegolowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2.  Odbior koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw ,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru konicowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupekiajacych , komisja przerwie swe czynnoSci
i ustali nowy termin odbioru koncowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych zakresach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.3.  Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokél odbioru koncowego robét sporzadzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna

- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacychi ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksi¢gga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczna i programem zapewnienia jakoSci
- Atesty jakoSciowe wbudowanych materialow
- Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci i specyfikacja techniczna
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoly odbioru przez Straz Pozarna.
- Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢ :
- zakres i lokalizacje wykonanych robét
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.4.  Odbiodr pogwarancyjny.
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalona dla danej
pozycji ,,Slepego” kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci , wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne¢ bezpoSrednia

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa
dréog dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robé6t, wydatki dotyczacy bhp , uslugi obce na rzecz budowy
( obsluga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), oplaty za dzierzawe¢ placéw i drég, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,,Slepym” kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
9.2.  Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace pelnienie funkcji
nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1Zakres robét objetych Specyfikacja. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajace i majace na celu demontaz nastepujacych elementow

Rozbiérka czeSci §cianki przy schodach

1.20kreslenia podstawowe. [

Roboty demontazowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéow wchodzacych w sklad istniejacego obiektu
budowlanego. [

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia si¢ jest
obowiazany. [l

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liscie A zalacznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedna z wlasciwosci
wymienionych w zalaczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 200Ir. [

Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktéra si¢ kontaktuja; ogélna zawarto$é
zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddzialywanie na Srodowisko odcieku musza by¢
nieznaczne. [

Gromadzenie odpadéw — dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadéw, ktére ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. [

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy
maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadéw. [

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z wykonywaniem
robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.30go6lne wymagania dotyczace Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé i bezpieczenstwo wykonywanych robét
rozbiérkowych, zgodnos¢ z projektem rozbiérki, Specyfikacja

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

1.3.1Zabezpieczenie terenu budowy Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w cen¢ umowy.

1.3.2.0chrona Srodowiska Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robo6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony Srodowiska ma byé szczegélnie stosowane przy:
lokalizacji baz, skladowisk, drég dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza
pylami gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych.

1.3.3.0chrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.3.4.0chrona utrzymanie robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2. MATERIALY. Do prowadzenia robét rozbiorkowych i demontazowych nie przewiduje si¢ zastosowania materialéw
budowlanych.
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SPRZET Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Wszelkie prace zwiazane z demontazem istniejacych elementéw nalezy wykona¢ poprzez
ich ciecie specjalistycznym sprzetem wymienionym ponizej. Prowadzone prace nie moga wywolywaé drgan dynamicznych
, ktore to drgania mogg spowodowacé trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone
i obslugiwane przez przeszkolone osoby.

Do rozbiérki pozostalych elementéw budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:

[ Milotki, przecinaki, kilofy. [ Mloty udarowe elektryczne pneumatyczne, [ Szlifierki elektryczne do cigcia stali, | Liny
stalowe do transportu elementéw,l Wozki i taczki.

Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy uzywaé nastepujacych $rodkow transportowych: I Samochody
wywrotki, | Przeno$niki tasmowe, | Ladowarka,l Koparka,[ Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne, [I

Dzwigi samojezdne o udzwigudo ST .

TRANSPORT Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materialow, Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréow technicznych. Transport na placu rozbiérki mozna wykonywa¢ przy uzyciu przeno$nikéw
tasmowych, wozkow kolowych lub taczek. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciala. Pochylnie badz schody tymczasowo stuzace do transportu
nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowa¢é
w zalezno$ci od posiadanych przez Wykonawce robot rozbiorkowych.

Zalecane samochody samowyladowcze.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.
wymaganiami, Specyfikacje oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1Roboty przygotowawcze Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych w budynku budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren wokol obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu
niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiéorkowych. W
miejscu wykonywania robét rozbiérkowych oprocz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie
powinien znajdowa¢ si¢ dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane
pozwolenie na prowadzenie robot, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w
czasie trwania robot beda musieli stawaé lub przebywa¢ pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymalosé, opis Srodkow
zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robét, date zalozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi .

Do prac rozbiéorkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego pozwolenia. Przed rozpoczeciem
zasadniczych robét rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu dokladne
okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiorkowych. Na budowie powinna znajdowa¢ sie w
oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

6.2Roboty wykonawcze Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sklad
grupy nalezy $ciSle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP
obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét rozbiorkowych jest zobowiazany do zapoznania czlonkéw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiorkowych oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegolnych
czlonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowié¢ rowniez szczegélowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia
nalezy sporzadzi¢ protokol z wyszczegélnieniem przeszkolonych osob, Protokét musza podpisaé oprécz prowadzacego
szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i uzywaja
sprawny sprzet ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadéw mozna stosowac ci¢zkie maszyny budowlane.

W zadnym wypadku nie mozna zwalaé elementéw konstrukcyjnych na przylegla zabudowe .

6.3 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania roboét rozbiéorkowych W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé
postanowienia Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych. Ponizej oméwiono
podstawowe zasady BHP przy tych robotach: I Teren na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiérki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika
budowy. Po wykonaniu Kkolejnego etapu rozbiérki nalezy dokona¢ protokolu odbioru robét lub wpisu do dziennika
budowy. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow Kontroli powinny by¢
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.
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8. OBMIAR ROBOT Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét. Jednostka obmiarowa jest 1 m3 rozebranego
elementu.

9. ODBIORY ROBOT Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania calosci
zakresu robot oraz zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

10. PODSTAWA PLATNOSCI Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
11.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy [ PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne, I BN-83 18836-02 Przewody podziemne
Roboty ziemne. 10.2Przepisy dodatkowe [ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. I Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robé6t ziemnych wystepujacych
w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podklad Zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podklad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne [ trybuny ziemne |.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w oslonie §cianek szczelnych. Do wykonania $cianek
szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyklad czesto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukeja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed
naplywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementéw przyszlej
konstrukeji musza spelnia¢ wymagania zalozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakeji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkladu wg B.02.02.03. nalezy stosowa¢ piasek zwykly.

24. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. §rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspolezynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>Sra/d,

- zawarto$¢ czeSci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukeyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

- max. §rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica plynnosci frakeji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

zawarto§¢ czesci organicznych 1<2%,

pe¢cznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢é przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ Kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kolkow kierunkowych, law
wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod oslona $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementéw
Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrzeé:

- ogo6lna charakterystyke urzadzenia wbijajacego i Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,

- dane odno$nie zagl¢bienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasyp6w i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopéw

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezpoSrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkltadu pod fundamenty:

(1) Ukladanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkéw materialéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Calkowita grubo$¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki:

(1) Ukladanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.

(4) Calkowita grubo$¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedlug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéow materiatléw budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé¢ wykonane w sposéb nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowa¢é:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podkiad

- grubos$é i réwnomierno$¢ warstw podkladu

- sposéb i jako$¢ zageszcezenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki
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- grubos$é i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposéb i jako$¢ zageszcezenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00- wykopy - [m’]

B.02.02.00 - podklady i nasypy - [m’]

B.02.03.00 - zasypki - [m’]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegloci transportu.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zloZzeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce
odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podkladéw i nasypéw - placi si¢
za m’ podkladu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialu

- uformowanie i zageszczenie podkladu z wyré6wnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi si¢c za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglo$ci transportu. Cena
obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdéz na wskazana odleglo$é

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltéw i wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te
charakteryzowaly si¢ nastepujacym skltadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane:

* oznaczenie
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* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysylki

* termin trwaloSci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosomochody wyposaZzone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie
zbiornikoéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature¢ odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametré6w cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartoSci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

* Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej
i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

* po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakoSci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej latwe
rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wi¢ksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglo$ci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002 i stalosci zawarto$ci frakeji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukceji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasiakliwo$¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymalo$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania oslony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podkladéw Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego skladniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sklad podbetonu:

- pospolka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Il0§¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mieé¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* Jlo$¢ ,,gruszek' nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.
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S.1. Zalecenia ogélne.
* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie skladnikéw:

* Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokladnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie skladnikéw

* Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich oproéznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odr¢bne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest
wigksza nalezy mieszanke podawacé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowa nalezy ukladaé¢ bezpoSrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezpoSrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej
od 12 cm zbrojonych gora i dolem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywa¢ bulawe w
jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora.
Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej
dlugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoré6w powinno by¢ trwale
i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢
kierowaé zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gléwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze
Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliZzonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w
ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczeSniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InZynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowag:

- badanie skladnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymalos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.
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(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosSci oslon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozZony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymalos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

* BezpoSrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastepna warstwa konstrukeji
monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia'. i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalo$ci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien i nie mieé-ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad
powierzchnie,

* pekniecia sa niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,Scm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* roéowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuklo$ci i wglebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

* wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupekni¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna
powierzchni¢ bez peknieé i porow.

* wyréwnana wg powyziszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzg.;-

dla nos$nosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare¢ mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowanie'" kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci z projektem i: podanymi wyZej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im* wykonanego podbetonu

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W szczegoélnoSci
tunel dla pieszych podlega prébnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podlozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyréwnanie podloza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalo$ci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i stalo$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
Specyfikacja Techniczna - ST-06 Roboty $lusarsko-kowalskie 67 Nazwa projektu:

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace sposobu wykonania i odbioru robot §lusarsko-kowalskich w
ramach zadania zwigzanego z budowa podjazdu dla niepelnosprawnych ze stali nierdzewne;j

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna ST jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w punkcie

1.3 Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot $lusarsko-kowalskch dla
zadania jw.

4 Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogolne".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dot, robot podano w ST-00 - ,,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY 2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci —
ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2 Szczegblowe wymagania dotyczace materialdow Do wykonania robot $lusarsko-kowalskich przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego
podstawowego materiatu: ¢

3. SPRZET Rodzaj i ilo§¢ sprzetu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robot budowlanych pozostawia si¢ do wyboru Wykonawcy, ktory
zobowiazany jest do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzedzia, sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania
wymagan jako$ciowych robot oraz wymagan przepisow bhp i p.poS., zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
zastosowania. Wykonawca, bez zgody Inspektora na dopuszczenie sprz¢tu do wykonywania robot budowlanyc

4. TRANSPORT Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne”. Materialy niezbedne do
wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu material przewozi¢ w sposob okreslony przez producenta,
ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow i wyrobow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu robdt. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obciagzenia na o§ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu
srodkow 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwa- Specyfikacja Techniczna —

ST-06 Roboty $lusarsko-kowalskie

5. WYKONANIE ROBOT 5.1 Wymagania ogélne Stalowe konstrukcje budowlane zapewniajace odpowiedni poziom jakosci i niezawodnosci nalezy
realizowa¢ zgodnie z zasadami przygotowywania, wytwarzania i montazu zawartymi w PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki

wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

5.2 Materiat Elementy stalowe §lusarki uzytkowej wykona¢ ze stali nierdzewnej z atestem ,,2.2” wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe., zgodnie z dokumentacja projektowa.
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